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SECCION I - LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

 

Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2021, o día hábil inmediato posterior si por motivos 

excepcionales este no lo fuera.  

 

Hora de apertura: 10:00 hs. 

 

Lugar: Municipalidad de la ciudad de Funes, PASEO DE LA ESTACION sito en calle Pedro A. Ríos 

1500, Funes, Santa Fe.  

 

1. La Municipalidad invita a licitantes a presentar ofertas para: 

“L I C I T A C I O N  P U B L I C A  N R O.   007/2021 

EJECUCION DE OBRA DE AMPLIACIÓN CLOACAS  

ZONA CENTRO ETAPA 3 B C D” 

Incluye las redes de distribución de cloacas comprendidas entre las calles Pte. Perón a 

Catamarca y desde Tomas de la Torre a RN1V09  

 

 Las obras a contratar comprenden la instalación de la red de desagües cloacales del área 

denominada “Zona Catastral 1 Etapa 3 B C D” dentro de la Ciudad de Funes, Pcia. de Santa Fe. El 

área a servir es de aproximadamente 0,17 km² y se encuentra delimitado por las calles Tomás de la 

Torre, Presidente Perón, Ruta Nacional Nro. 9 y Catamarca, denominado “zona 3 B C D”. El efluente 

cloacal generado en el área de la red secundaria de proyecto se descargará al Colector existente Ø250 

sobre Tomás de la Torre en tres puntos, sobre las calles Catamarca, G. Cochet y Tucumán. 

           Corresponde a una longitud de redes de 3157 m por una superficie de 17 ha. 

           Se ejecutarán 390 conexiones domiciliarias.  

  

 2. Los licitantes que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los 

pliegos de licitación en la oficina de Licitaciones y Concursos de precios de la Municipalidad de Funes, 

Tel. 0341-4936027, o por correo electrónico a la dirección licitaciones@funes.gob.ar 
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 Por consultas técnicas se podrán comunicar con la Oficina de Estudios y Proyectos al teléfono 

0341-4937580 o por correo electrónico a la dirección secretariaplaneamiento@funesgob.com.ar 

 

 3. Los licitantes que estén interesados podrán acceder a los pliegos de licitación de forma 

gratuita en la página Web del Municipio www.funes.gob.ar 

 

 4. El Monto de Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($48.395.804,67.-) 

 

 5. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una garantía de oferta del 1% del Presupuesto 

Oficial. 

  

 6. El Monto Ofertado será cotizado a la fecha prevista en este pliego para la Apertura de la 

Licitación. 

  

 7. El Sobre conteniendo la Documentación Licitatoria deberá ser entregado debidamente 

cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Funes, calle Santa Fe 1689 de la ciudad 

homónima,  hasta las 09:00 hs. del día 10 de diciembre de 2021. 

  

 8. Si por cualquier causa, el día antes fijado para presentación de ofertas resultara no laborable, 

dicha fecha quedará automáticamente prorrogada para el primer día hábil administrativo posterior, a 

la misma hora y lugar. 

 

 9. REGIMEN LEGAL 

 La presente Licitación será obligatorio para el Oferente y oportunamente el Proveedor, en lo 

atinente a la función específica, el cumplimiento de las leyes y decretos nacionales y provinciales, 

reglamentaciones y ordenanzas municipales correspondientes. 
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 10. La MUNICIPALIDAD DE FUNES NO tendrá responsabilidad alguna ni podrá 

reclamársele suma o indemnización alguna por la demora y/o falta de pago ya que el financiamiento 

económico de este proyecto es a cargo de la Nación, dentro del PLAN “ARGENTINA HACE”, 

mediante el Convenio Específico para la Ejecución de la Obra “AMPLIACION CLOACAS ZONA 

CENTRO ETAPA 3 B C D” suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE FUNES – ENTE NACIONAL 

DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO (CONV-2021-104051855-APN-AJ-ENOHSA) 

           Se deja expresa constancia que el oferente y oportunamente Adjudicatario deberá tramitar todos 

los permisos ante Entes con Jurisdicción en el área de la obra a desarrollarse, especialmente el 

contratista deberá solicitar los permisos que correspondan por ante los organismos con jurisdicción 

territorial abonando los cánones que correspondan. Específicamente se tendrá en cuenta el tendido de 

la cañería sobre jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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SECCION II - INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

INDICE DE CLAUSULAS 

 

 A. INTRODUCCION 

  01. Licitantes.  

  02. Bienes y Servicios. 

  03. Costo de la Licitación. 

 B. DOCUMENTOS DE LICITACION 

  04. Documentos de licitación. 

  05. Modificación de las condiciones de  licitación. 

 C. PREPARACION DE LAS OFERTAS 

  06. Documentos integrantes de las ofertas. 

  07. Oferta.  

  08. Precios de la Oferta. 

                      09. Documentos que establezcan que el licitante puede cumplir el contrato. 

  10. Documentos probatorios de su conformidad con los documentos de la  

 Licitación. 

  11. Garantía de la oferta. 

  12. Período de validez o mantenimiento de la oferta. 

  13. Formato y firma de la oferta. 

 D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

  14. Sellado y marca de la oferta. 

  15. Plazo para la presentación de ofertas. 

  16. Ofertas tardías. 

 E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

  17. Aperturas de ofertas por la municipalidad. 
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  18. Aclaración de ofertas. 

  19. Preadjudicación. 

  20. Publicación de la preadjudicación.  

  21. Impugnación de la preadjudicación.  

             F. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

  22. Derecho de la municipalidad de aceptar cualquier oferta y rechazar cualquier oferta 

o todas ellas.  

  23. Notificación de la adjudicación. 

  24. Firma del contrato. 

  25. Garantía de cumplimiento. 

  26. Plazos. 

 G. DATOS ESPECIFICOS DE LA LICITACION 

  27. Datos que  completan y/o complementan algunas cláusulas de las  

                              Instrucciones a los licitantes. 

 H. PLANOS 

  28. Plano de proyecto, ANEXOS. 
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SECCION II -INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

A - INTRODUCCION 

1. LICITANTES  

 Son todas aquellas personas (físicas ó jurídicas) que hayan adquirido y/o accedido (para el 

caso de que se determine la gratuidad del mismo) los respectivos pliegos en la Municipalidad. 

 

2. BIENES Y SERVICIOS  

 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 

contrato a suscribirse deberán cumplir con las condiciones establecidas en el presente pliego.  

 

3. COSTO DE LA LICITACION 

 El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 

oferta y la Municipalidad, no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la 

forma en que se realice la licitación o su resultado, o bien en caso de dejarse sin efecto la licitación. 

B - DOCUMENTOS DE LICITACION 

4. DOCUMENTACION DE LA LICITACION 

 El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones que figuran en los documentos de licitación. Si el licitante omite suministrar toda la 

información requerida en los documentos de licitación o presenta una oferta que no se ajuste 

sustancialmente y en todos sus aspectos a esos documentos, el riesgo será a su cargo y el resultado 

puede ser el rechazo de su oferta.  

 Quien concurra a la Licitación reconoce haber adquirido o accedido al Pliego de Licitación 

de la Municipalidad. No podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencias de conocimiento de las Leyes, 

de sus Reglamentaciones, Ordenanzas o Decretos de este Pliego y de sus aclaraciones, y el solo hecho 

de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de las Cláusulas del Pliego, y de sus 

especificaciones técnicas y de las especificaciones de AGUAS SANTAFESINAS S.A. al efecto. 

5. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO LICITATORIO 
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 5.1. La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar las condiciones del llamado de licitación 

publicando en la página WEB del Municipio hasta 72 hs hábiles inmediatas anteriores a la fecha 

indicada para la apertura. 

 5.2. La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas debiendo notificarlo por escrito a los licitantes a fin de dar  tiempo razonable 

para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas las modificaciones de los documentos de 

licitación.  

C - PREPARACION DE LAS OFERTAS  

6. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

 Los documentos integrantes de la Oferta, debidamente firmados por el Licitante, serán los 

siguientes:   

 a) RECIBO OFICIAL, si correspondiera, de adquisición del Pliego licitatorio, fuera del 

sobre propuesta, conjuntamente con el pliego. 

 b) PLIEGO de bases y condiciones debidamente firmado en todas sus hojas, por parte del 

adquirente, representante o apoderado, debiendo adjuntar en este caso documentación que lo habilite  

como tal. 

 c) SOBRE PROPUESTA, conteniendo la OFERTA y una LISTA DE PRECIOS,  

preparado de conformidad con las cláusulas 7, 8 y 9, debidamente cerrado, firmado y expresado en 

pesos argentinos. 

 La presentación deberá efectuarse en original y duplicado debidamente firmado en todas 

sus fojas por el oferente o el representante legal habilitado debiendo adjuntarse en este caso el 

instrumento legal que acredite tal condición. 

 d) LA GARANTIA DE OFERTA, de conformidad con la cláusula 11. 

 e) DECLARACION DE ACEPTACION de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Rosario - PROVINCIA DE SANTA FE, renunciando a cualquier otro fuero de excepción 

que le pudiera corresponder, constituyendo domicilio legal o especial en la ciudad de Rosario ó ciudad 

de Funes. 

 f) Constancias de Inscripción en AFIP (CUIT) Ingresos brutos y DREI, si correspondiere. 
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 g) Formulario de registro de Empresa (Decreto Nº 0101/2014) 

 h) Constancias de inscripción como proveedor y/o contratista del Estado Nacional, 

Provincial y Municipal, según corresponda.- 

 i) Antecedentes de obras realizadas y de capacidad económica financiera de ejecución. 

Antecedentes en obras similares a la que se concursa por el presente Pliego, Listado de obras 

ejecutadas por la firma y nómina de Obras en ejecución, consignando: datos del Comitente, 

importe del Contrato, Plazo de ejecución, y tiempo restante para su finalización -debiendo adjuntar 

asimismo- el programa mensual de certificaciones del saldo de inversiones para cada una de ellas. 

El antecedente puede ser cumplido con experiencia en Obras de prestaciones equivalentes, en tanto 

el conjunto permita acreditar la idoneidad del oferente para la ejecución de la Obra que se licita. 

Se tomará especial consideración la ejecución de obras en el ámbito de la ciudad de Funes. 

Asimismo deberán adjuntarse toda documentación respaldatoria (balances, facturación contable, 

certificaciones de obras, etc) que permita evaluar la capacidad económico financiera del Oferente 

para la ejecución de las obras. En caso de ser persona física deberá acompañar certificación de 

ingresos y manifestación de bienes y deudas.   

 j) Nómina del personal dependiente con su respectiva inscripción. 

 k) Nomina de cobertura de A. R. T.  

 l) Documentación autenticada que acredite la personería y/o representación del firmante o 

firmantes de la oferta. En caso que una propuesta sea presentada por varios oferentes, (a través de 

agrupamientos de empresas, Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), etc.) éstos deberán asumir el 

total de sus obligaciones en forma mancomunada y solidaria frente a la MUNICIPALIDAD DE 

FUNES y a terceros, durante la vigencia del término de mantenimiento de la oferta, así como hasta la 

finalización del contrato en caso de resultar adjudicatarios de las obras. 

 m) Copia autenticada del contrato social o estatuto del proponente, si éste es una sociedad.  

 n) Nómina de equipos a afectar a la obra, con indicación de: tipo, marca, año, 

características, estado de conservación, si son propios o alquilados acreditando propiedad o 

compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. Planilla de afectación de equipos a la obra con especial 

indicación de los rubros y tareas a ser aplicados verificando su correspondencia con el plan propuesto 

y metodología propuesta indicándose en qué momento se incorporará a la obra. 

 ñ) Memoria descriptiva, exponiendo en forma detallada la metodología de los trabajos a 
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desarrollar.  

 o) Plan de trabajos realizado mediante representación gráfica de barras horizontales (y 

opcionalmente por camino crítico), en concordancia con la propuesta formulada y que refleje 

racionalmente un normal desarrollo de la obra.  

 p) Programa detallado del sistema que se propone utilizar para mantener informadas a las 

autoridades y a la comunidad sobre el desarrollo de las obras.  

 q) Compromiso formal de cumplir con toda la legislación laboral, previsional y de Higiene 

y Seguridad vigente, en los términos y condiciones fijados en la legislación vigente.  

 r) Curva de certificaciones acumuladas para el total de la obra.  

 s) Nómina de profesionales propuestos como representante técnico y asistentes, con sus 

respectivos curriculum vitae. 

 t) Deberá completar una declaración jurada en la cual se fijará un domicilio fiscal – legal 

electrónico donde serán válidas todas la notificaciones y comunicaciones inherentes a la presente 

licitación. Toda comunicación remitida al domicilio fiscal – legal electrónico será válida y legalmente 

suficiente. 

                u) CERTIFICADO DE VISITA: Los OFERENTES acompañarán el Formulario 

“CERTIFICADO DE VISITA” (ANEXO X), el cual deberá estar firmado por el responsable a cargo. 

La visita al área de la obra a ejecutarse, es de carácter obligatoria y podrá realizarse hasta el día hábil 

anterior a la fecha de apertura de las ofertas. La visita deberá ser programada con Personal designado 

por parte de la Secretaría de Obras y Planeamiento de la Municipalidad de Funes - teléfono 0341-

4937580 o por correo electrónico a la dirección secretariaplaneamiento@funes.gob.ar 

7. OFERTA 

 El licitante presentará su OFERTA, de acuerdo al Pliego de bases y condiciones con una 

LISTA DE PRECIOS, expresada en letras y números y, en caso de que se tenga que suministrar bienes, 

hará una breve descripción de ellos con indicación, cantidades y precios. Toda la documentación antes 

mencionada deberá presentarse estrictamente firmada por el Proponente. 
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8. PRECIOS DE LA OFERTA 

 El licitante indicará en la LISTA DE PRECIOS correspondiente, anexa a estos documentos, 

los precios unitarios y totales de oferta de los bienes que propone suministrar con arreglo al contrato. 

Todo con I.V.A. incluido. 

9. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL LICITANTE PUEDA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO 

 

 9.1. El licitante presentará como parte de su oferta, DOCUMENTOS que acrediten que 

posee facultades legales suficientes para obligarse por sí o por su representada, que puede suscribir el 

contrato si su oferta fuese aceptada (Contrato Social y/o equivalente). Además, acompañará una 

Declaración jurada debidamente firmada y autenticada, en los términos del ANEXO VIII. 

 9.2. De los documentos presentados deberá surgir que el licitante puede dar cumplimiento 

a su contrato, si su oferta  fuese aceptada. Asimismo deberá desprenderse en forma satisfactoria para 

el Municipio que: 

 a) el licitante tiene capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar 

cumplimiento al contrato. 

 b) El licitante no podrá ser deudor de la Municipalidad al momento de presentar la oferta.   

 

10. DOCUMENTOS PROBATORIOS DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACION 

 La presentación de la oferta importa por si sola reconocer de pleno derecho que el oferente 

estudió y conoce las bases y condiciones de la licitación, comprendidos también sus ANEXOS y las 

circulares emitidas, que valoró las especificaciones técnicas, así como todas las circunstancias y previó 

sus consecuencias. Todo lo cual acepta en su totalidad. 

  

11. GARANTIA DE LA OFERTA 
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 11.1. De conformidad con la cláusula 6, el  licitante  suministrará como parte de su oferta 

una garantía por un monto igual al 1% del Presupuesto Oficial. LA VIGENCIA de esta Garantía será 

de TREINTA (30) DÍAS más desde la apertura de las ofertas, extensible por TREINTA (30) días más. 

 11.2. La  garantía de la oferta se presentará de una de las maneras siguientes: 

 a) GARANTÍA BANCARIA O AVAL BANCARIO en la forma indicada en los 

documentos de licitación u otra aceptable para la Municipalidad; 

 b) DEPÓSITO EN EFECTIVO en la Cuenta de la Municipalidad indicada en la 

cláusula 27 de la SECCION II. 

 c) CHEQUE CERTIFICADO o GIRO TRANSFERENCIA POSTAL o BANCARIA a 

la orden de la Municipalidad. 

 d) PÓLIZA DE SEGURO a favor de la Municipalidad de Funes, con indicación de la 

licitación respectiva. 

 11.3. La oferta NO ACOMPAÑADA de garantía SERA RECHAZADA por la 

Municipalidad por no ajustarse a  los documentos de licitación. 

 11.4. Las garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán reintegradas 

tan pronto como sea posible y, a  más tardar, 30 días después de la expiración del plazo de validez o 

mantenimiento de la oferta fijado por la Municipalidad conforme a la cláusula 12. 

 11.5. La garantía de la oferta que resulte aceptada será reintegrada una vez que el licitante 

haya firmado el contrato. 

 11.6. La garantía de la oferta podrá ser ejecutada: 

 a) si el licitante retira su oferta en el período de validez o mantenimiento estipulado o b) en 

caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no firma el contrato. 

 

12. PERÍODO DE VALIDEZ o MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 La oferta tendrá validez o mantenimiento de treinta (30) días después de la fecha de 

apertura de las ofertas indicada por la Municipalidad, prorrogable por un período igual (Punto 11.1) a 

menos que se indique otra cosa en las CONDICIONES ESPECIALES. La oferta cuyo período de 

validez o mantenimiento sea más corto que el requerido será rechazado por la Municipalidad por no 

ajustarse a los documentos de licitación. 
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13. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 

 13.1. El licitante preparará la oferta debidamente FIRMADA por el mismo o por una o más 

personas debidamente autorizadas para obligarlo en virtud del contrato. 

 13.2. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras. 

 

D - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

14. SELLADO Y MARCA DE LA OFERTA 

 14.1. Los documentos enumerados en la cláusula 6, incisos a), b),e),f), g), h), i), j), k), l), 

m), n), ñ), o), p), q) r), s) y t) irán colocados en un sobre llamado SOBRE PRESENTACION, 

debidamente cerrado. 

  Dentro del SOBRE PRESENTACION se colocará otro sobre llamado SOBRE 

PROPUESTA, el que contendrá lo enumerado en los incisos c) y d) de la cláusula 6. 

 14.2. a) Los SOBRES PRESENTACION se presentarán con la única inscripción que se 

indica en la cláusula 27 de la SECCION II. 

 b) Los SOBRES PROPUESTA, indicarán además el nombre y dirección del licitante.                  

 14.3. Si el SOBRE PROPUESTA fuese entregado sin cerrar o sin las constancias requeridas 

en el  párrafo 14.1, será rechazada de inmediato  

 

15. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS 

 15.1. Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad en la Mesa General de 

Entradas hasta treinta (30) minutos antes del día y hora consignados en el llamado a licitación. 

 15.2. La Municipalidad podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas mediante enmiendas de los documentos de licitación de conformidad con la 

cláusula 5, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la Municipalidad y de los licitantes 

anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado. 
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16. OFERTAS TARDIAS 

 No serán  tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir aquellas propuestas que lleguen a la 

Administración con posterioridad al día y hora establecidos para la recepción de ofertas, aún cuando 

se justifique con el matasellos u otro elemento, el haberse despachado a tiempo. 

E - APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

17. APERTURAS DE OFERTAS POR LA MUNICIPALIDAD 

 17.1. La Municipalidad abrirá los SOBRES PRESENTACION, en presencia de los 

representantes de los licitantes que desean asistir, en el lugar, fecha y  hora indicados para el llamado 

a licitación. Los representantes de los licitantes que asistan podrán firmar el acto para dejar  constancia 

de su presencia si así lo desearen. 

 17.2. La Municipalidad levantará un acta de las presentaciones, dejando constancia de los  

nombres de los licitantes, documentación presentada y existencia de la garantía de oferta, así como los 

demás pormenores que la Municipalidad, a su discreción, estime conveniente; asimismo los Oferentes 

o sus representantes podrán formular las observaciones que crean necesarias, las que constarán en el 

Acta y deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados 

con el acto de apertura.  

 

18. ACLARACIÓN DE OFERTAS 

 A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Municipalidad podrá, a 

su discreción, solicitar a uno o más licitantes que aclaren su oferta. La solicitud de aclaración y la 

respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá cambios en el precio 

ni en aquellos requisitos que expresamente estén previstos en este Pliego. El plazo de aclaración no 

excederá de 48 horas. 

 

19. PREADJUDICACIÓN  

 La evaluación y comparación de las ofertas estará a cargo de una comisión evaluadora 

designada por el Intendente. La preadjudicación recaerá en la oferta más conveniente para la 

Municipalidad, teniendo en cuenta calidad, precio, idoneidad del licitante y demás condiciones de la 
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oferta. 

 

20. PUBLICACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN 

 Cuando tuviera lugar la preadjudicación será publicada en los transparentes de la sede gobierno 

de la municipalidad y en la WEB del Municipio, por tres días. 

 

21. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN: 

 Los interesados podrán formular impugnación a la preadjudicación dentro de los 3 días 

contados a partir del día siguiente al de la publicación. 

 Se establece como requisito formal para la presentación de las impugnaciones, la constitución 

de una GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN del 1%o (UNO POR MIL) del presupuesto oficial, la cual 

podrá constituirse de la misma manera que las previstas en el punto 11.2. De resultar rechazada la 

impugnación el impugnante no tendrá derecho a reintegro de la misma. 

 

F - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Resueltas las impugnaciones y analizada la preadjudicación, el Intendente podrá proceder a la 

adjudicación del contrato.  

 

22. DERECHO DE LA MUNICIPALIDAD DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y RECHAZAR 

CUALQUIER OFERTA O TODAS ELLAS. 

 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de 

declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 

adjudicación del contrato como así también adjudicar en forma parcial por ítems, sin que por ello 

incurra en responsabilidad alguna respecto del licitante o los licitantes afectados por esta decisión y 

sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. 

 

23. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
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 23.1. Antes de expiración del período de validez o mantenimiento de la oferta, la Municipalidad 

notificará al licitante seleccionado mediante correo electrónico al domicilio fiscal electrónico que se 

hubiera constituido mediante declaración jurada, que su oferta ha sido aceptada. 

 23.2. El contrato se perfeccionará con la notificación de la adjudicación. 

 23.3. Una vez que el licitante seleccionado haya otorgado la garantía de cumplimiento de 

conformidad con la cláusula 25, la Municipalidad notificará de inmediato a cada uno de los licitantes 

no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas garantías de oferta. 

 

24. FIRMA DEL CONTRATO 

 El contrato será firmado por el adjudicatario en la sede de gobierno de la Municipalidad, dentro 

del término de tres días de la notificación de la adjudicación. La MUNICIPALIDAD DE FUNES NO 

tendrá responsabilidad alguna ni podrá reclamársele suma o indemnización alguna por la demora y/o 

falta de pago ya que el financiamiento económico de este proyecto es a cargo de la Nación, dentro del 

PLAN “ARGENTINA HACE”, mediante el Convenio Específico para la Ejecución de la Obra 

“AMPLIACION CLOACAS ZONA CENTRO ETAPA 3 B C D” suscripto entre la 

MUNICIPALIDAD DE FUNES – ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE 

SANEAMIENTO (CONV-2021-104051855-APN-AJ-ENOHSA) 

 

25. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 25.1. Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, el 

licitante seleccionado otorgará una garantía de cumplimiento de conformidad con las condiciones del 

contrato, la que estará consignada en el formulario de garantía de cumplimiento incluido en los 

documentos de licitación o en otra forma aceptable para la Municipalidad, según punto 11.2. 

 25.2. La circunstancia de que el licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en la presente 

cláusula o en la precedente, constituirá causa suficiente para la revocación de la adjudicación y la 

pérdida de la garantía de oferta, en cuyo caso la Municipalidad podrá adjudicar el contrato al licitante 

cuya oferta evaluada sea la más baja después de la revocada o llamar a una nueva licitación. 

 

26. PLAZOS 
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 Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente 

pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincide 

con un día feriado o con un día de asueto administrativo, se considerará hábil el día inmediato 

posterior. 

G - DATOS ESPECIFICOS DE LA LICITACION 

27. DATOS QUE COMPLETAN Y/O COMPLEMENTAN ALGUNOS ARTICULOS DE LAS 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 27.1. El DEPÓSITO en EFECTIVO mencionado en la cláusula 11.2.b. se efectuará en la 

Cuenta de la Municipalidad de Funes Nro. 170490/2 del Banco Macro - Sucursal Funes, y/o donde 

esta oportunamente indique. 

 27.2. Con relación a la cláusula 14.2.a .se estipula lo siguiente: 

 Los SOBRES PRESENTACION se presentarán con la única inscripción que a continuación se 

indica:   

“L I C I T A C I O N P U B L I C A  N R O.   007/2021 

EJECUCION DE OBRA DE AMPLIACION CLOACAS 

ZONA CENTRO ETAPA 3 B C D” 

“PLAN ARGENTINA HACE” 

 

NO ABRIR ANTES de las 10:00 horas del día 10 de diciembre de 2021. 

 

 27.3. Con referencia a la cláusula 15.1 Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad 

en la sede del gobierno municipal a más tardar a las 09:30 hs. del día 10 de diciembre de 2021.  
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SECCION III - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1. GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO 

 1.1. El proveedor, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación de 

adjudicación del contrato, otorgará una garantía de cumplimiento a la Municipalidad por el monto 

especificado en las condiciones especiales del contrato. 

 1.2. El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero a la Municipalidad como 

indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el proveedor de sus 

obligaciones contractuales. 

 1.3. Forma. 

 a) La garantía de cumplimiento en un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 

monto de obra se presentará en una de las maneras descriptas en la cláusula 11.2 de la Sección II del 

presente pliego. 

 b) Un cheque certificado o dinero efectivo. 

 1.4. La garantía de cumplimiento será cancelada por la Municipalidad a más tardar dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha en que el proveedor haya cumplido sus obligaciones contractuales, 

incluidas las de garantía de los bienes o servicios. 

 

2. INSPECCIONES Y PRUEBAS 

 2.1. La Municipalidad tendrá el derecho de Inspeccionar  los materiales y la ejecución de la 

obra  a fin de verificar su  conformidad con las especificaciones del contrato. 

 La Municipalidad notificará por escrito al proveedor el nombre de las personas que lo 

representarán para este fin. 

 2.2. Si los materiales y/o la ejecución de las obras inspeccionadas o probadas no se ajustaran a 

las especificaciones, la Municipalidad podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo para la 

Municipalidad, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir con las 

especificaciones. 

 

3. ENTREGA Y DOCUMENTOS  

 3.1. El proveedor hará entrega de la Obra con arreglo a lo dispuesto por la Municipalidad en 
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las condiciones especiales del contrato y el riesgo seguirá a cargo del proveedor hasta tanto se 

recepcione en forma definitiva la obra. 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 Antes del inicio de los trabajos deberá presentarse a la Secretaría de Obras Públicas la siguiente 

documentación: 

1- Original y fotocopia certificada de la póliza de seguro de responsabilidad civil comprensivo  

hacia terceros de $1.000.000.- como mínimo, con cláusula de no repetición a favor del 

Municipio, por el periodo que dure la Obra. 

2- Recibo del pago total de la póliza en original y fotocopia certificada, y  en el caso de pagos 

parciales se  entregaran las mismas a medida que sea obligatorio su pago para extender la 

cobertura al periodo de contratación. 

3- Nomina del personal, alta administrativa y nº de CUIL de todos los trabajadores. 

4- Certificado de cobertura emitido por A.R.T. 

5- Programa de higiene y seguridad. Cumplimentación durante la ejecución de la obra con todo 

lo establecido en la ley Nº 19587 y su decreto reglamentario Nº 351/79 y la Empresa contará 

con un matriculado en Higiene y Seguridad quien será el responsable de el normado en la ley 

Nº 19587 y sus decretos reglamentarios. 

 

4. GARANTIA DE LOS BIENES 

 4.1. El proveedor garantiza que la ejecución de la obra se realizará de acuerdo con lo requerido 

en las especificaciones técnicas ANEXO I y la Normativa de Aguas Santafesinas S. A. 

 4.2. La Municipalidad notificará de inmediato y por escrito al  proveedor cualquier reclamación 

a que hubiera lugar con arreglo de la Garantía. 

 4.3 Al recibir esa notificación, el proveedor  reparará la  deficiencia en la ejecución de la obra, 

dentro del menor plazo razonable posible,  en todo o en parte, sin que ello implique costo alguno para 

la Municipalidad. 

 4.4. Si el proveedor, después de haber sido  notificado, no  subsanase los defectos dentro de un 

plazo previsto notificado, la Municipalidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, 

por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que la Municipalidad tenga 
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contra el proveedor de conformidad con el contrato. 

 

5. PAGO 

 5.1. La forma en que se  efectuarán los pagos al proveedor de conformidad con el contrato 

constará en las condiciones especiales del contrato. 

 5.2. El proveedor requerirá el pago a la Municipalidad mediante entrega de certificado y factura 

que describa, según  proceda, los bienes y/o servicios contratados después de haber dado cumplimiento 

a las demás obligaciones estipuladas en el contrato. Se deja expresa constancia que los pagos se 

realizarán siempre y cuando los fondos remitidos por la Nación, dentro del PLAN “ARGENTINA 

HACE” (Convenio Específico para la Ejecución de la Obra “AMPLIACION CLOACAS ZONA 

CENTRO ETAPA 3 B C D” subscripto entre la MUNICIPALIDAD DE FUNES – ENTE NACIONAL 

DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO - CONV-2021-104051855-APN-AJ-ENOHSA) 

A saber se transcribe lo que establece el Convenio específico del ENOHSA:  

“Quinta: El monto comprometido para el financiamiento de “LA OBRA” será transferido por el 

ENOHSA a las jurisdicciones es de la siguiente manera:  

El primero de ellos por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total 

de la obra en concepto de anticipo financiero; el saldo hasta completar el NOVENTA POR CIENTO 

(90%) del monto total de la obra contra la presentación y aprobación de los certificados 

correspondientes a la ejecución física de la obra y el importe equivalente al DIEZ POR CIENTO 

(10%) en concepto de final de obra contra la presentación de los certificados correspondientes a la 

ejecución total y recepción provisoria de la misma. 

A los fines y con carácter previo a efectuar desembolsos, el ENHOSA podrá desplegar acciones de 

constatación sobre el avance efectivo y verificado de la obra financiada. Ello con la intervención de 

sus propios fiscalizadores. 

Para convalidar los avances de obra contra la presentación de certificados, “LA 

MUNICIPALIDAD” deberá elevar una memoria técnica que contenga una descripción de las 

tareas realizadas, así como imágenes fílmicas/fotográficas validadas por el profesional a cargo de 

la inspección de obra (Ingeniero o arquitecto). Así también deberán ser elevados los comprobantes 

de pago y facturas que den cuenta del avance financiero del certificado. Con cada certificado se 

deberá enviar el plan de tareas actualizado, y la curva de inversión ajustada, si es que los mismos 

fueron alterados respecto de los tiempos originalmente previstos.” 
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 5.3.  La certificación contemplará una retención del 5% en concepto de Fondo de Reparo para 

cubrir defectos en la ejecución de la obra y garantizar la calidad de la misma. 

 5.4.  El Fondo de Reparo será reintegrado una vez vencido dicho plazo con la recepción 

definitiva de la obra por parte de la Municipalidad. 

 5.5.   El Fondo de Reparo podrá ser sustituido por cualquiera de las formas previstas para la 

presentación de la garantía de cumplimiento. 

 5.6 AJUSTE ALZADO. La forma en que se efectuarán los pagos al proveedor de conformidad 

con el contrato constará en las condiciones especiales del contrato. El proveedor requerirá el pago a la 

Municipalidad mediante entrega de certificado y factura que describa, según proceda, los bienes y/o 

servicios contratados después de haber dado cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el 

contrato. 

Se conviene para esta obra el sistema de contratación y pagos por AJUSTE ALZADO. 

 

6. PRECIOS 

 6.1. Los  precios que cobre el contratista por la ejecución de la obra no serán diferentes  de los 

que haya cotizado en  su oferta. 

 

7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 7.1. El contrato sólo podrá variar o ser modificado por la voluntad unilateral de la 

Municipalidad. 

 

8. CESION 

 8.1. El  proveedor no cederá en todo o en parte las obligaciones que le incumben con arreglo 

al contrato, quedando expresamente prohibido la cesión  la ejecución de la obra.  
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9. DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR 

 9.1. El contratista deberá entregar la obra en el  plazo fijado por la Municipalidad   

 9.2. Si el proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus obligaciones de 

entrega podrá ser sancionado con la pérdida de la garantía de cumplimiento, el pago de la cláusula 

penal o la resolución del contrato por incumplimiento.  

 9.3. Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del contrato el proveedor  se viera en 

una situación que impidiera la oportuna ejecución de los trabajos, notificará de inmediato a la 

Municipalidad la demora, su duración probable y sus causas; la Municipalidad podrá requerir que esta 

notificación sea realizada por escrito. La Municipalidad, tan pronto como sea factible tras recibir la 

notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo otorgado al proveedor 

para el cumplimiento.  

 

10. CLÁUSULA PENAL 

 10.1. Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 9, si el contratista no ejecutara la obra en todo 

o en parte dentro de los plazos especificados en el contrato, la Municipalidad, sin perjuicio de los 

demás derechos y prerrogativas del contrato, podrá deducir del precio de este por concepto de la 

cláusula penal una suma equivalente al 0.1% del precio de los trabajos demorados por cada día de 

incumplimiento hasta que la ejecución  tenga lugar, hasta un máximo del 10% del precio de la obra 

demorada. Una vez alcanzado ese máximo, la Municipalidad podrá considerar la resolución del 

contrato. 

 

11. RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

 11.1. Sin perjuicio de los demás derechos y prerrogativas que tenga en caso de incumplimiento 

del contrato, la Municipalidad podrá mediante notificación de incumplimiento, hecha por escrito, 

resolver el contrato en todo o en parte si: 

 a) el proveedor no entrega uno o más de los bienes en el  plazo fijado en el contrato o 

prorrogado por la Municipalidad; o 

 b) el proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del contrato y/o de la 

licitación. 

 c) el proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el incumplimiento 
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en un plazo de 30 días tras recibir la notificación pertinente. 

 

12. RESOLUCIÓN POR INSOLVENCIA 

 12.1.Si el  proveedor fuese declarado en quiebra o cayera en insolvencia, la Municipalidad 

podrá en cualquier momento resolver el contrato mediante notificación por escrito al  proveedor, sin 

indemnización alguna y en la inteligencia de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio de los 

derechos, acciones o recursos que tenga la Municipalidad en ese momento o en el futuro. 

 

13. REVOCACIÓN POR CONVENIENCIA 

 13.1. La Municipalidad podrá en cualquier momento revocar total o parcialmente el contrato 

por razones de conveniencia mediante notificación escrita al proveedor. En la notificación se dejará 

constancia de que la revocación se debe a conveniencia de la Municipalidad, se indicará el alcance de 

la revocación y la fecha a partir de la cual la revocación entrará en vigor. 

 

14. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

 14.1. La Municipalidad y el proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, 

mediante negociaciones oficiosas directas, los desacuerdos o diferencias que surjan  entre ellos en 

relación con el contrato.    

 14.2. Si una vez  transcurrido 30 días desde el comienzo de las negociaciones oficiosas, la 

Municipalidad y el proveedor no hubieran podido resolver amistosamente las diferencias 

contractuales, se obligan a aceptar para cualquier cuestión judicial que se suscite, la jurisdicción de los 

Tribunales de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, de conformidad a lo establecido por la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia Nº 10.160 y sus modificaciones, renunciando a 

cualquier otro fuero de excepción que le pudiere corresponder. 

 

15. LEY APLICABLE 

 15.1. El  contrato será interpretado de conformidad con las Leyes de la Provincia de Santa Fe 

y Ordenanzas Municipales y la presente licitación en su integridad. 

15.2. Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni 
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dependencia entre ellas, el vínculo que une a las partes es netamente contractual y es por ello que 

ninguno de las personas que LA EMPRESA contrate para la realización de las tareas encomendadas, 

tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del Estatuto y Escalafón del 

personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia Ley 9286, hecho que se dará a conocer 

particularmente a los trabajadores dependientes de LA EMPRESA a fin de evitar erróneas 

interpretaciones y de otorgar certeza en el alcance del vínculo de LA EMPRESA con LA 

MUNICIPALIDAD. 

 

16. NOTIFICACIONES 

 16.1. Las notificaciones entre las partes de conformidad con el contrato se harán por escrito o 

por telegrama, para tal fin en las condiciones especiales del contrato.  

 16.2. La notificación surtirá efecto en la fecha de su entrega. 

 

17. IMPUESTOS Y DERECHOS 

 17.1. El pago de todos los impuestos y derechos que graven la obra objeto del contrato, estará 

a cargo del proveedor. 
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SECCION IV - CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

1. Las condiciones especiales del contrato que figuran a continuación serán complementarias de las 

condiciones generales del contrato. En caso de conflicto, las disposiciones de este capítulo 

prevalecerán sobre las de las condiciones generales del contrato.  

 

2. DEFINICIONES 

Por Licitante, Oferente, adjudicatario, proveedor o contratista, se entenderá a la EMPRESA o 

PERSONA que suministrará  los Bienes y/o Servicios u Obra objeto de la licitación. 

 

3. INICIO DE LA OBRA: 

El replanteo deberá verificarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la firma del Contrato por parte 

del Adjudicatario y de la Municipalidad de Funes; labrándose el Acta respectiva donde firmarán las 

partes, adjudicatario y la Municipalidad de Funes a través de su representante. 

 

4. PLAN DE TRABAJO:  

El contratista presentará dentro de los 3 (tres) días de efectuado el Inicio de Obra, el Plan de trabajo 

de la Obra. 

 

5. CARTEL DE OBRA 

El contratista instalara un Cartel de Obra que deberá aprobar la Municipalidad 

 

6. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA. 

Los trabajos en la aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas 

vigentes en materia de tránsito de peatones y vehicular, el que no deberá ser interrumpido ni afectado 

en extensión mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades. 

Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de 

hierro, de  dimensiones y rigidez  adecuada para permitir el paso de los transeúntes, cuando no se 

trabaje en ellas, y en modo especial, durante las horas de la noche. 

Las vallas que deban colocarse en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar 

el tránsito de peatones o vehículos, así como todo otro señalamiento que se efectué por medio de 



 
 

Página: 26 

 

carteles y/o balizas se deberá realizar de acuerdo a lo establecido. La Inspección de la obra podrá  

exigir la colocación de vallas en los lugares que estime conveniente. 

 

7. DIRECCIÓN DE LA OBRA 

La ejecución de la obra que realice el Contratista, se hará bajo la supervisión de la Municipalidad de 

Funes o de la repartición que ésta designe y  que se denominará en este Pliego como DIRECCION DE 

OBRA. 

Esta Dirección de Obra, resolverá todas las cuestiones concernientes a la marcha de los trabajos, 

calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, para lo cual designará un inspector de obra. 

 

8. REPRESENTANTE  TÉCNICO  

El Representante Técnico, asumirá la representación del adjudicatario en la obra. 

Deberá ser un Profesional habilitado con incumbencias en la materia. 

Las instrucciones y/o modificaciones que en el curso de los trabajos considere necesario efectuar la 

Dirección de Obra, serán impartidas al Representante Técnico. 

En caso de ausencia de este último, el Contratista deberá designar una persona competente y que reúna 

los requisitos citados para que lo reemplace, y las instrucciones dadas a la misma se considerarán como 

impartidas al titular. 

 

9. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Representante Técnico designado por el Contratista, deberá estar en el terreno de la obra durante la 

ejecución de los trabajos a fin de coordinar con la Dirección de Obra  la correcta marcha de los mismos. 

Asumirá toda la responsabilidad, siendo el único interlocutor válido en ausencia del Titular. No podrá 

deslindar responsabilidades ni negarse a aceptar o recibir órdenes de trabajo de parte de la Dirección 

de Obra, las que una vez entregadas al Representante Técnico, se consideran como impartidas al 

Contratista. 

Durante el tiempo de ejecución de la Obra y el período de garantía, el Representante Técnico deberá 

proporcionar por escrito a la Inspección, un número de teléfono de sistema celular donde se lo pueda 

ubicar en forma permanente las 24 hs. a fin de comunicarle hechos importantes que puedan producirse 
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en la obra (fallas de circuitos, accidentes, situaciones de peligro, etc.)  

 

10. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  

Se reconocerá prórrogas en los plazos de ejecución, por causas justificadas a criterio de la Dirección 

de Obra, entre los que se incluyen: la incidencia del acto del poder público, los factores climáticos, 

casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Las prórrogas deberán ser solicitadas en forma escrita por el Contratista en caso de resultar aceptable 

la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo que el pedido. 

 

11. PEDIDOS DE EMPRESA 

Las comunicaciones y solicitudes que el Contratista deba realizar a la Dirección de Obra, referentes a 

la marcha de los trabajos y/o a los términos del Contrato, se efectuarán por medio de un libro por 

triplicado y foliado, que se denominará “LIBRO DE PEDIDOS DE EMPRESA”, provisto por el 

Contratista dentro de las 48 horas posteriores al sellado del Contrato durante el plazo de ejecución de 

la Obra, este documento estará en poder del Contratista, obligándose el mismo a entregarlo a la 

Dirección de Obra, cuando esta lo solicite para su consulta, revisión o cualquier otro trámite inherente 

a la obra. 

Una vez finalizada la Obra, el Libro quedará en poder de la Dirección de Obra, entregándose al 

Contratista las copias en poder de la Dirección. 

 

12. ÓRDENES DE SERVICIO 

Las órdenes de servicio que la Dirección de Obra imparta durante la ejecución de los trabajos serán 

cronológicamente consignadas en un libro por triplicado y foliado, provisto por el Contratista, antes 

del inicio de la obra, que se denominará: “LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO”. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato 

y que no implica modificación de lo pactado, ni encargo de trabajos adicionales, salvo en los casos 

debidamente justificados y autorizados por el Departamento Ejecutivo. 

Cuando el Contratista considere que una orden excede los términos del Contrato, se deberá notificar 

de ella, sin perjuicio de presentar a la Dirección de Obra el reclamo correspondiente. 
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El libro de Órdenes de Servicio estará en poder de la Dirección de Obra. 

 

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 

como resultado de una correcta interpretación y comprensión del presente pliego y demás documentos 

del Contrato. 

Será responsable de los desperfectos que se pudieren producir  durante la ejecución y hasta la 

finalización del Contrato. 

 

14. RECEPCION PROVISORIA 

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivos de este Contrato, solicitará 

a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de la obra. Esta Recepción Provisoria se efectuará 

inmediatamente después de haberse terminado y completados los trabajos de acuerdo a las 

especificaciones contractuales y a entera satisfacción de la Dirección de Obra, luego de haberse 

realizado todas las pruebas y mediciones necesarias. Para ello el Contratista deberá contar con los 

instrumentos y equipos adecuados para realizar las mismas. 

 

15. RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

A la finalización del PERIODO DE GARANTÍA, se procederá a la recepción definitiva de la obra 

habilitando la certificación de la misma. 

Se establece como plazo de garantía de obra 180 días corridos a partir de la recepción provisoria de 

obra. 

 

16. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 La garantía de cumplimiento se extenderá por un  monto no inferior al 5% del precio del 

contrato. 

 

17. DOCUMENTOS 

El Proveedor presentará por cada certificación provisoria aprobada por la Municipalidad la 
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siguiente documentación para su pago: 

  

 I - LA FACTURA con una descripción de los bienes, indicación de su cantidad, precio unitario 

y monto total. 

  

 II – CERTIFICADO DE OBRA según punto 5 de la Sección III  Condiciones Generales del 

Contrato, de la obra  parcial y/o total entregada. 

 

 Al finalizar la obra deberá presentarse los planos conforme a Obra que deberán ser aprobados 

por Aguas Santafesinas S. A. 

 El incumplimiento de lo exigido suspenderá le reintegro de la Garantía de Cumplimiento. 

  

18. ENTREGA 

 La entrega de la obra se realizará según las especificaciones técnicas (ANEXO I) 

El contratista deberá efectivizar las tareas donde oportunamente se indique, dentro de los 

plazos previstos.  

 

19. PLAZO DE ENTREGA: 

 La Obra se ejecutará en el plazo máximo de seis (6) meses desde la firma del Acta de Inicio de 

Obra. 

 

20. PRECIOS 

 No se realizarán reajustes por Variaciones de Costos. 

 

21. FORMA DE PAGO 

 Los certificados de pago serán confeccionados por el Contratista de acuerdo el  Modelo que 

entregará la Dirección de Obra, cada quince días de conformidad a los ítems efectivamente realizados 

y certificados por la Municipalidad.  
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El  pago de los Certificados se hará contra factura debidamente conformada. 

Las sumas que deban entregarse al Contratista, en pago de las obras, se considerarán afectadas 

solamente a la ejecución de las mismas. 

La MUNICIPALIDAD DE FUNES NO tendrá responsabilidad alguna ni podrá reclamársele 

suma o indemnización alguna por la demora y/o falta de pago ya que el financiamiento 

económico de este proyecto es a cargo de la Nación, dentro del PLAN “ARGENTINA HACE”, 

mediante el Convenio Específico para la Ejecución de la Obra “AMPLIACION CLOACAS 

ZONA CENTRO ETAPA 3 B C D” subscripto entre la MUNICIPALIDAD DE FUNES – ENTE 

NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO (CONV-2021-104051855-APN-AJ-

ENOHSA) 
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A N E X O  I 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Marco General 

La ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe, Argentina., se encuentra en el departamento 

Rosario y forma parte del Gran Rosario. Dista 15 km al oeste del microcentro de Rosario, 170 km al 

sur de la ciudad capital provincial, 310 km al norte de Buenos Aires y 400 km al sureste de Córdoba. 

La ciudad se extiende de este a oeste por más de ocho kilómetros y de norte a sur, alrededor de seis 

kilómetros en su punto máximo. Limitada por Rosario al este, separada por el Arroyo Ludueña, al 

oeste con la ciudad de Roldán, al norte con la ciudad de Ibarlucea y al sur con la ciudad de Pérez. 

La población de Funes es mayoritariamente de clase media y bajo porcentaje de población con 

necesidades básicas insatisfechas (el 7,6%).Se estima que supera los 35 mil habitantes fijos. Los fines 

de semana y en verano, es ocupada por personas de todo el Gran Rosario, llegando a tener, en el 

verano, una población total de más de 100 mil personas. 

El servicio sanitario de agua y cloacas es prestado por la empresa Aguas Santafesinas S.A. la 

que ha elaborado los proyectos para todo el centro y norte de la ciudad. El sector norte de la ciudad, 

fue ejecutado en una primera etapa atendiendo a la problemática de las capas freáticas de ese sector, 

que exigían prioridad. Del proyecto del sector centro solamente se ha ejecutado y puesto en 

funcionamiento aproximadamente el 10 %, abarcando tan sólo a las 10 manzanas del casco céntrico, 

denominándose Etapa 1. 

La obra del presente proyecto es una sub-etapa correspondiente a 12 manzanas del casco 

céntrico dentro de la zona proyectada por Aguas Santafesinas S.A, denominada Etapa 3 BCD. Esta 

zona se encuentra en alto grado urbanizada y consolidada. Sus calles son de hormigón y/o cordón 

cuneta y estabilizado. Las napas en este sector se encuentran a una profundidad mayor a los 3 mts en 

promedio. 

Características del Proyecto 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “AMPLIACIÓN 

CLOACAS ZONA CENTRO ETAPA 3 BCD”, e incluye las redes de distribución de cloacas 

comprendidas entre las calles Pte. Perón a Catamarca y desde Tomas de la Torre a RN1V09, abarcando 

un área de 17 Ha, con 390 conexiones aproximadamente. El presente proyecto pertenece a un sector 

de un proyecto mayor elaborado por la empresa prestataria Aguas Santafesinas S.A. 

La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos: 
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 Área de proyecto: 17 Ha 

 Densidad habitacional futura: 91,8 hab/ha 

 Población futura: 1560 habitantes 

La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y 

densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado por el área de planeamiento del municipio 

El servicio en el área será prestado por Aguas Santafesinas S. A., y las redes se conectarán a la 

red cloacal primaria en la calle Tomás de La Torre, y podrán habilitarse inmediatamente luego de la 

finalización y recepción de la obra por parte del operador.  

 

De acuerdo al análisis de costos realizado, se decidió implementar una red de colectoras simple 

por una de las veredas con conexiones cortas y largas, utilizando túneles en las calles pavimentadas. 

Dado las características urbanísticas de la localidad, la colocación de cañerías por vereda 

implica una mínima refacción de éstas, ya que las mismas son frecuentemente muy angostas. Debe 

tenerse especial consideración al arbolado público en los alineamientos, en función  al tamaño y la 

frecuencia de las especies; a esta cuestión,  responde la elección de la vereda en que se proyectaron las 

colectoras. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

PROYECTO EJECUTIVO 

El Contratista deberá realizar la verificación del proyecto licitado en su conjunto y de cada una 

de sus partes componentes, elaborar la documentación a nivel de Proyecto Ejecutivo, y la Ingeniería 

de Detalle de la totalidad de la obra según el Anexo 1  

Los costos derivados de la elaboración y presentación de la documentación y estudios técnicos 

se encontrarán incluidos en los Gastos Generales, y no darán lugar a reclamo de pago adicional alguno 

por parte del Contratista. 

           Se deja expresa constancia que el oferente y oportunamente Adjudicatario deberá tramitar todos 

los permisos ante Entes con Jurisdicción en el área de la obra a desarrollarse, especialmente  

el contratista deberá solicitar los permisos que correspondan por ante los organismos con jurisdicción 

territorial abonando los cánones que correspondan. En especial se tendrá en cuenta el tendido de la 

cañería sobre jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

MEDIDAS SANITARIAS 

"El Contratista deberá tomar medidas sanitarias extraordinarias, durante la duración de la 

Pandemia conocida como COVID-19 por la propagación del virus SARS-CoV-2, adecuando sus 

instalaciones a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y al Protocolo Único de 

Reanudación de Actividades en la Industria de la Construcción, elaborado en forma conjunta por la 

Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), 

incluyendo medidas de protección y de prevención prácticas, emanadas de recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Autoridades Nacionales competentes en la materia.” 
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Índice de ítems 

ITEM N° 01: EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CAÑERIAS  

ITEM N° 02: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA  

ITEM N° 03 (subítems 3.1 y 3.2): PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACION DE CAÑERÍA 

RECTA Y ESPECIAL DE PVC CON JUNTAS DE ARO DE GOMA  

ITEM N° 04 (subítems 4.1 y 4.2): CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO INCLUYENDO 

LOSA DE FONDO, COJINETE, CUERPO DE HORMIGÓN; TAPA y LOSA SUPERIOR.  

ITEM N° 05: EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y BOCAS DE ACCESO   

ITEM N° 06: CRUCES DE POZOS NEGROS EN VEREDA  

ITEM N° 07: CEGADO DE POZOS NEGROS EN VEREDA  

ITEN N° 08 (subítems 8.1, 8.2): ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS  

ITEM N° 9: ROTURA Y REPARACION DE CALZADA  

ITEM N° 10: TRABAJOS ESPECIALES - EMPALMES  

OTRAS PROVISIONES A CONSIDERAR DENTRO DEL CONTRATO:  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ITEM N° 01: EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 

Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CAÑERIAS 

Comprende la excavación a cielo abierto para la colocación planialtimétrica de las cañerías 

colectoras, conforme al proyecto de la red, de acuerdo con las presentes especificaciones, el Anexo 1 

y el Pliego de Especificaciones Técnica Generales de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y con las 

variaciones que eventualmente disponga la Inspección 

La Empresa Contratista, deberá tener en cuenta que si el volumen de excavación es muy grande 

y no se dispone de espacio suficiente, deberá identificar un sector para el copio transitorio del suelo 

removido hasta su posterior reutilización. 

Se considera que la Empresa Contratista, en oportunidad de formular su oferta, ha tomado total 

y pleno conocimiento del proyecto, de las condiciones del terreno, de los suelos existentes y de las 

profundidades de excavación requeridas. 

Previo al inicio de las excavaciones, se deberán realizar los sondeos que sean necesarios para 

determinar el emplazamiento exacto de conductos y otras instalaciones subterráneas existentes. La 

información al respecto, suministrada por las empresas propietarias o concesionarias de los servicios, 

deberá ser verificada por la Empresa Contratista, siendo ésta  responsable por los daños que puedan 

ocasionarse y quedando a su exclusivo cargo todas las reparaciones para recuperar el estado anterior de 

los elementos afectados.    

La Empresa Contratista queda obligada a realizar la limpieza y acondicionamiento de todo el 

terreno afectado por la ejecución de las obras, removiendo plantas, malezas y también árboles si estos 

interfieren en la ejecución de las mismas, como así también cualquier material o desecho visible 

existente. 

Toda excavación resultante de la remoción de árboles, troncos, raíces u otros elementos 

enterrados que deban retirarse con motivo de la ejecución de las obras, será rellena con material apto, el 

que deberá compactarse hasta obtener un grado de consolidación similar a la del terreno adyacente.  

Toda extracción de árboles deberá ajustarse a la reglamentación que a tal efecto establezca la 

Pcia. de Santa Fe, y la Municipalidad de Funes. 

Medición y forma de pago 

El precio del presente ítem incluye: 
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1. La excavación a cielo abierto, mecánica o manual, en cualquier clase de terreno y a 

cualquier profundidad. 

2. El perfilado manual necesario y la conformación del fondo de las excavaciones, de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos Tipo correspondientes. 

3. La limpieza y acondicionamiento del terreno (incluido remoción de plantas, malezas o 

árboles), nivelación del mismo y mediciones, que responderán a lo estipulado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

4. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

5. El traslado de suelo, carga, descarga y acondicionamiento del mismo de ser necesario. 

6. La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja una vez 

colocada la cañería, de acuerdo con los Planos Tipo 0067VGG-PL-IS-TI-ZAN-001 y 0067VGG-PL-

IS-TI-ZANNAP-001, el  Anexo 1 y lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y 

directivas de la Inspección. 

7. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y 

compactación, hasta el lugar  de acopio indicado por la Municipalidad o la Inspección. 

8. Las tareas necesarias para el desarrollo de los trabajos como entibaciones, 

tablestacados, apuntalamientos, ataguías, consolidación, achique o depresión de napas, cualquiera sea 

la tecnología a aplicar. 

9. Los ensayos necesarios sobre el terreno, especificados en los pliegos, en     Anexo 1 o 

indicado por la Inspección. 

10. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la 

Inspección de Obra. 

11.  Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los sondeos para ubicar otras 

instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior de las que resulten afectadas. 

12.  Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

Se certificará y pagará por metro cúbico (m3), reconociéndose hasta un 70% (setenta por ciento) 

del volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir la cañería a colocar, y 
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el porcentaje restante, cuando la misma se encuentre aprobada hidráulicamente y completamente 

rellena y compactada. Como ancho de excavación, se fija el ancho de zanja establecido en Planos Tipo 

(0067VGG-PL-IS-TI-ZAN-001 y 0067VGG-PL-IS-TI-ZANNAP-001) según el diámetro de la 

cañería a colocar y este será el que se reconozca para la medición y pago.   

 

ITEM N° 02: PROVISIÓN, ACARREO Y CLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA EN ZANJA 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de una capa de arena de 10 cm de espesor y un ancho 

igual al de zanja en donde se apoyarán los tramos de cañerías. 

Se considerará arena para la cama en zanja a todo material que pueda clasificarse como arena limpia 

(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos 

ingenieriles”. 

Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en laboratorios 

aprobados por el Comitente. 

No se utilizará arena que contenga elementos agresivos, admitiéndose como límite la agresividad del 

suelo propio de la obra. Tampoco se usará material que contenga suelos orgánicos, pastos, raíces, 

matas o cualquier vegetación. 

Medición y forma de pago  

Dicho precio incluye: 

1. La provisión acarreo y colocación de la cama de arena de 10 cm de espesor. 

2. Los estudios de suelos pertinentes para la verificación del mismo. 

3. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario para la correcta terminación de los trabajos, 

de acuerdo a las presentes especificaciones y sus anexos, a las especificaciones técnicas 

generales y al plano tipo correspondiente. 

La certificación y pago se realizará por metro lineal (ml) de cama de arena colocada, una vez instalada 

la cañería y aprobada hidráulicamente. 

ITEM N° 03 (subítems 3.1): PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACION DE CAÑERÍA 

RECTA Y ESPECIAL DE PVC CON JUNTAS DE ARO DE GOMA 

Para la conformación del precio de este ítem se tendrán en cuenta las presentes especificaciones 
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técnicas, el Anexo 1, el Pliego de Especificaciones Técnica Generales de ASSA y los planos de 

proyecto. 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra para la provisión, acarreo y colocación de 

la cañería recta y especial de PVC DN 160mm con junta flexible, según lo indicado en los planos de 

proyecto. 

A. Normas 

La cañería será de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión 

interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-1991 "Tubos de PVC no plastificado 

para ventilación, desagües cloacales y pluviales, Medidas", 13326-1992 "Tubos de PVC no 

plastificado para ventilación, desagües pluviales y cloacales", 133311-1978 "Piezas de conexión de 

PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección" y la 

documentación contractual, como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las 

modificaciones a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

B. Ensayos 

1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado 

para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según 

corresponda. 

2) Además de los ensayos requeridos expresamente, incluso muestras de revestimiento para la 

realización de ensayos por parte de AGUAS SANTAFESINAS S.A 

3) Prueba de Mandrilado: Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después 

de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes de la prueba 

hidráulica.  Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo 

menos el 97 % del diámetro interno de diseño.  La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril 

deberá ser igual al diámetro de diseño del caño.  Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier 

punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño. 

C. Generalidades 

1) Marcado: 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en las Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978. 

2) Manipulación v Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que 
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se dañen y que sean expuestos a la luz del sol.  No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 

parte externa del caño.  Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental.  La manipulación y almacenamiento 

será en conformidad a la Norma IRAM Nº13445. 

3) Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a 

las ubicaciones previstas para los mismos.  Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número 

de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

4) Empleo: 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y 

menores. 

D. Criterios de diseño de Caños 

1) General: Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 

13325-1991 y 13326-1992. 

2) Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

3) Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 1333-1-1978 y serán de 

tipo inyectado de una sola pieza conjunta de goma.  No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

E.  Caños 

1) Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, serán provistos en forma 

completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran 

requeridos en la documentación contractual. 

2) Todas las juntas de los caños de PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 

3) La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada 

por el fabricante. 

4) Los aros de goma responderán a las Normas  IRAM 113047-1974 o ISO 4633-1983. 

Medición y forma de pago 

Incluye: 

1. El relevamiento de la actual cañería de efluente domiciliario 

2. Provisión, acarreo y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales, aros de 

goma, los materiales para las juntas, la provisión y colocación de la cinta de advertencia a 50 cm. sobre 

la cañería; respetando las características indicadas en el pliego de Especificaciones  Técnicas 
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Generales de ASSA. 

3. El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la colocación de la 

cañería. 

4. La provisión, colocación y ejecución de las juntas.  

5. La mano de obra y materiales para la ejecución de los empalmes con bocas de registro 

existentes según los Planos Tipo, los cuales prevén la colocación de un manguito de doble enchufe 

para articular la unión de la cañería con la boca de registro. En las bocas existentes debe hacerse la 

rotura para la acometida de manera prolija, colocar el manguito con la junta hidroexpansiva y unir el 

hormigón viejo con el nuevo mediante resina epoxi para hormigón.  

6. Las pruebas hidráulicas, de mandrilado y de funcionamiento de acuerdo a lo detallado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

7. Las tramitaciones de permisos municipales. 

8. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

Se certificará y pagara por metro lineal (ml) de cañería colocada, una vez aprobada la prueba 

hidráulica, de acuerdo al precio unitario del subítem 3.1 para diámetros de 160 mm. 

ITEM N° 04 (subítems 4.1 y 4.2): CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO 

INCLUYENDO LOSA DE FONDO, COJINETE, CUERPO DE HORMIGÓN; TAPA y LOSA 

SUPERIOR. 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de bocas de 

registro de acuerdo a los Planos Tipo correspondientes (Armadura de Tapa 0067VGG-PL-IS-TI-

LTBR-001, Planos Tapa de Hierro 0067VGG-PL-IS-TI-MyT-001/002, Planos de Bocas de Registro 

de Hormigón 0067VGG-PL-IS-TI-BR-001 y Plano de Bocas de Registro Premoldeada 0067VGG-PL-

IS-TI-BR-002). 

Se aceptarán tanto bocas de registro hormigonadas in situ como de hormigón pre-moldeado de 

acuerdo a los Planos Tipo, a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y a las 

Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

 

Las bocas de registro hormigonadas in situ incluyen: 
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1. La excavación. 

2. El relleno y compactación alrededor de las estructuras. 

3. La construcción de las losas de fondo de hormigón H-25 armada, del cojinete de 

hormigón H-25, del cuerpo de hormigón H-25, incluyendo el enlucido (de ser necesario) con mortero 

de arena y cemento; todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y a 

lo indicado en el Plano Tipo correspondiente. 

4. La provisión, acarreo y colocación de los manguitos de empotramiento con las juntas 

y sellador hidroexpansivo en perímetro externo.   

5. Losa de techo en hormigón H-25 y marco y tapa de hierro fundido. 

6. La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la zona de ejecución de la 

boca de registro. 

7. El retiro y transporte del material sobrante. 

8. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

La altura de hormigonado de cada molde no deberá superar los 2.5 m. El perfecto llenado del 

molde se garantizará vibrando el hormigón en su justa medida. En cada corte de hormigonado se 

deberá colocar una junta hidroexpansiva tipo SikaSwell S-2 o similar a fin de garantizar la 

estanqueidad de la futura boca de registro. 

En el caso de no usarse como encofrado exterior la pared de la excavación, se deberá rellenar 

el espacio existente con barro cemento, a medida que se vaya elevando el hormigonado. 

Unión de los caños con la Boca de Registro: 

Cada caño de PVC que acometa a la boca de registro  debe ser conectado mediante un manguito 

de empotramiento de PVC con junta elástica, para permitir movimientos por posibles asentamientos 

diferenciales entre la cañería y la boca de registro. 

El manguito de empotramiento debe colocarse previo al hormigonado para que, al colar el 

hormigón, quede firmemente sujeto al fuste de la boca de registro. Para garantizar la estanqueidad, se 

aplicará en todo el perímetro del manguito un sellador hidroexpansivo tipo SikaSwell S-2 o similar. 

Se deberá asegurar que el manguito quede correctamente ubicado, respetando los niveles de 

cañerías establecidos por proyecto. Para ello se requiere una metodología constructiva en la que se 

contemple una firme sujeción de la pieza, sin posibilidad de movimientos al colar el hormigón. Se 
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deberá verificar el no ingreso de hormigón hacia el interior del manguito y cañerías. 

Las bocas de registro de hormigón premoldeado incluyen: 

1. La excavación. 

2. La construcción de la boca de registro mediante los distintos módulos de hormigón 

armado H-25 premoldeados, cojinete, piezas especiales (incluidos los manguitos de empotramiento) y 

demás elementos constituyentes de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 

ASSA, a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente y en las siguientes Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

3. La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la zona de ejecución de la 

boca de registro. 

4. El retiro y transporte del material sobrante. 

5. La memoria de cálculo del módulo de fondo si la boca de registro supera los 3 m de 

profundidad. 

6. Losa de techo de hormigón H-25 y marco y tapa de hierro fundido. 

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

La excavación se realizará de tal manera que entre las paredes de esta y el borde exterior de los 

anillos premold0eados quede un espacio anular de por lo menos     20 cm de espesor. Esto es en la 

zona de mayor diámetro exterior de los módulos (cabeza o encastre hembra).  

Previo a la colocación del primer elemento constituyente de la boca de registro (módulo de 

fondo), deberá nivelarse el fondo de la excavación con un contrapiso de hormigón H8 de 10 cm de 

espesor mínimo. 

El espesor mínimo de los anillos premoldeados será de 15 cm, con un recubrimiento mínimo 

de armaduras de 5 cm. 

El módulo de fondo estará constituido como única pieza, por: la losa de fondo y  un primer 

anillo lateral en el que estarán  empotrados los manguitos de empotramiento de PVC que recibirán 

luego la cañería de conducción a conectar. En la cara externa del manguito se colocará un cordón 

perimetral de material hidroexpansivo tipo SikaSwell S-2 o similar a fin de evitar filtraciones. La cota 

superior de la losa de fondo  deberá  quedar por lo menos 7 cm por debajo del intrauno de la cañería 

más baja que acometa a la boca de registro. Dicho espacio es el mínimo requerido para la conformación 
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del cojinete de hormigón    H-25. 

Las acometidas a distintas alturas deben realizarse vinculando los manguitos de empotramiento 

al módulo correspondiente al momento de su hormigonado.  

La unión entre dos módulos anulares se realizará con un mortero de material flexible 

(pegamento epoxídico o asfalto) y en el centro del espesor deberá colocarse una junta o cordón 

hidroexpansivo tipo SikaSwell S-2 o similar para evitar filtraciones. 

El  espacio  entre las paredes de la excavación y el exterior de los módulos que conforman la 

boca de registro deberá rellenarse con barro-cemento a medida que los mismos se van ubicando. Antes 

de colar el barro-cemento, se deberá colocar sobre el módulo una tapa circular de fenólico para evitar 

el ingreso de relleno al interior de la boca de registro. Es muy importante respetar esta práctica de 

llenado a medida que se avanza con el montaje ya que es la única manera de garantizar  el completo 

llenado. Adicionalmente, se utilizará  un vibrador para asegurar que no queden espacios vacíos.  

El precio del correspondiente ítem será compensación total por los trabajos de excavación; por 

la carga y descarga del producto de la misma; por el transporte de los materiales excavados; por la 

preparación del terreno; por la conformación y perfilado del fondo y taludes; por el bombeo de agua; 

la construcción de las bocas de registro, con sus correspondientes cojinetes; el empalme de las cañerías 

correspondientes; la reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los 

trabajos efectuados; por la conservación de las obras hasta la recepción definitiva y por cualquier otro 

gasto que ocasione la total terminación de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin. 

Medición y forma de pago 

Se certificará y pagará por unidad (U) terminada y aprobada, al precio unitario del subítem 4.1 

para bocas de registro de hasta 2,50 m de profundidad y al precio unitario del  subítem 4.2 para las 

bocas de registro de profundidades superiores a los 2,50 mts. 

ITEM N° 05: EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y BOCAS DE ACCESO 

Ítem 5.1 y 5.2: Conexiones Domiciliarias incluyendo Boca de Acceso 

 Comprende la provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y piezas especiales para la 

realización de las conexiones domiciliarias incluyendo la Boca de Acceso, de acuerdo a estas 

especificaciones y Planos tipo correspondientes (Conexión Domiciliaria menor a 2,5m de profundidad 

plano 0067VGG-PL-IS-TI-CDOM-001 y Conexión Domiciliaria mayor a 2,5m de profundidad plano 

0067VGG-PL-IS-TI-CDOM-0021). 
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Las conexiones domiciliarias se ejecutarán hasta la línea de edificación municipal. 

No se realizarán conexiones domiciliarias a los lotes baldíos salvo por pedido expreso de su 

propietario. En tal caso la instalación se realizará de forma tal que la misma quede a 1,5 mts. de la 

línea de edificación y a no más de 0.80 mts. del eje medianero de la propiedad que se encuentra aguas 

abajo en el sentido de escurrimiento de la colectora. 

Cada vecino deberá firmar una planilla donde conste la ubicación planimétrica de la conexión 

y tome conocimiento que la Empresa Contratista realizará el enlace de la conexión solo si en el 

momento de efectuarlo, el vecino tiene su instalación domiciliaria en condiciones de volcar a la red. 

Las conexiones domiciliarias fueron previstas a cielo abierto en zona de vereda y en túnel en 

zona de calzada.  El espacio anular entre la cañería de diámetro 110 mm y el túnel, se rellenará 

taponando su extremo aguas abajo y colocando desde la vereda suelo cemento (o arena cemento) 

fluido. 

 La Empresa Contratista deberá ejecutar los sondeos necesarios para ubicar otras instalaciones 

que puedan afectar la ejecución de estas conexiones. 

Medición y forma de pago  

Se certificarán y pagarán por unidad terminada y aprobada por la Inspección al precio unitario 

que figura en el Presupuesto de obra del contrato respectivo.  

Dicho precio incluye: 

1. La excavación a cielo abierto o en túnel para la colocación de las cañerías y piezas 

especiales de acuerdo a lo indicado en la presente especificación, en las Especificaciones Técnicas 

Generales de ASSA y en los Planos Tipo correspondientes. 

2. La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

3. La provisión, acarreo y colocación de la cañería recta de PVC de 0.110 m de diámetro 

y de las cañerías especiales del mismo material y junta que corresponda según Plano Tipo. 

4. La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja en caso de 

excavación a cielo abierto. El relleno del espacio anular entre el terreno inalterado y la cañería en el 

caso de colocación por túnel. Todo ello, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas 

Generales, directivas de la Inspección y Planos Tipo. 

5. La ejecución de la prueba hidráulica y el acarreo y colocación de los tapones. 
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6. La provisión, el acarreo y la colocación de la caja para boca de acceso de acuerdo al 

Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

La certificación y pago se realizará por unidad (U) terminada y aprobada, de acuerdo a los 

precios unitarios de los ítems 5.1 y 5.2  según corresponda. 

ITEM N° 06: CRUCES DE POZOS NEGROS EN VEREDA 

Comprende la mano de obra y materiales necesarios para realizar el cruce de las cañerías y 

conexiones domiciliarias, en el caso de encontrarse con pozos negros ejecutados en la vereda.  

Tal como se indica en el Plano Tipo correspondiente (Cruce de Pozo Negro 0067VGG-PL-IS-

TI-CPA-001), la cañería deberá apoyar en una estructura sostén de viguetas de hormigón premoldeado 

cuya longitud mínima sea 2 m más larga que el diámetro del pozo, de manera que asiente 1m a cada 

lado del mismo y que será asegurada mediante dados de apoyo de hormigón H4. El caño deberá 

sujetarse a la vigueta a fin de evitar su flotación hasta que se realice el cegado definitivo del mismo. 

En el caso de ser necesario o que la Inspección así lo requiera, se deberá realizar el desagote del 

mismo. 

Medición y forma de pago  

Los cruces se certificarán por unidad terminada y aprobada por la Inspección al precio unitario 

que figura en el presupuesto  de obra del Contrato respectivo. 

Dicho precio incluye: 

1. Mano de obra, materiales y equipo necesarios para la ejecución de los cruces de acuerdo 

a las especificaciones y los Planos respectivos. 

2. El desagote, si fuera necesario realizar para ejecutar el cruce. 

3. La rotura y reposición de la vereda afectada. 

4. El retiro y transporte del material sobrante. 

5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

La certificación y pago se realizará por unidad (U) terminada y aprobada. 

ITEM N° 07: CEGADO DE POZOS NEGROS EN VEREDA 

Comprende la mano de obra y materiales para el cegado o clausura de pozos negros  cuando  
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se encuentre la conexión domiciliaria correspondiente en condiciones de habilitarse de acuerdo al 

Plano Tipo. 

Se deberá realizar la tarea de desagote y posterior desinfección del mismo mediante el agregado 

de 50 kg. de cal viva. 

Luego se deberá realizar su relleno con arena, debiendo asegurarse una buena compactación. 

Medición y forma de pago  

Se certificará y pagará por unidad terminada y aprobada por la Inspección al precio unitario 

que figura en el presupuesto de obra del Contrato respectivo. 

Dicho precio incluye: 

1. Mano de obra, equipo y materiales necesarios para realizar el cegado o clausura de 

pozos negros. 

2. Las tareas, equipo y mano de obra para el desagote. 

3. La desinfección mediante el agregado de 50 Kg. de cal viva. 

4. El relleno de arena, debiendo  asegurarse una buena compactación. 

5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

La certificación y pago se realizará por unidad (U) terminada y aprobada. 

ITEM N° 08 (subítems 8.1, 8.2): ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS 

Comprende la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la rotura  y 

reparación de veredas (conforme a las exigencias de la Municipalidad) producto de la instalación de 

cañerías colectoras, conexiones domiciliarias, enlaces y empalmes de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

Medición y forma de pago 

La rotura y reparación de vereda se pagará de acuerdo con el material original de la misma. 

Dicho precio incluye: 

1. El retiro y traslado de material sobrante. 

2. La ejecución del contrapiso y la reposición de la vereda a su estado original, tanto de 

cemento alisado como de mosaico calcáreo, al igual que los accesos vehiculares y escalinatas, de 
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acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Los relevamientos de instalaciones existente. 

4. Las reparaciones de instalaciones existentes que pudieran haberse afectado por la 

rotura. 

5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario de realizar para que las obras queden 

total y correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y los planos de proyecto. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) terminado y aprobado, de acuerdo al precio 

unitario de los ítems 8.1 y 8.2 según corresponda. Reconociéndose el ancho realmente afectado y como 

máximo 0.20 mts. en demasía sobre el ancho de zanja fijado en Plano Tipo para el diámetro de cañería 

colectora a instalar,  y un ancho total de 0.60 mts. para las conexiones domiciliarias. En el caso de uso 

de tunelera se reconocerá una superficie máxima de 1.5 por 2.00 mts. de pozo de ataque. 

ITEM N° 9: ROTURA Y REPARACION DE CALZADA 

Comprende los materiales, equipos y manos de obra necesarios para la ejecución de la rotura 

y reparación de pavimentos (conforme a las exigencias de la Municipalidad) producto de la instalación 

de cañerías y empalmes, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales. 

La restitución a su estado original abarca la conformación del paquete estructural, la 

reconstrucción del pavimento y además la de los cordones que se vieran afectados. 

La rotura y reparación de calzada se pagará de acuerdo con el material original de la misma. El 

oferente deberá tener en cuenta en su cotización el tipo de pavimento existente, información que deberá 

recabar en los organismos competentes. 

El pavimento de hormigón deberá ser perfectamente aserrado previamente a la rotura del 

mismo. 

Medición y forma de pago 

Se incluye: 

1. El retiro y traslado de material sobrante. 

2. La ejecución de base, sub-base y la reposición de la calzada a su estado original,  de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Los relevamientos de instalaciones existente. 

4. Las reparaciones de instalaciones existentes que pudieran haberse afectado por la 
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rotura. 

5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario de realizar para que las obras queden 

total y correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y los planos de proyecto. 

Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) terminado y aprobado, de acuerdo al precio 

unitario de los ítems 9.1 y 9.2 según corresponda. Se reconocerá  el ancho realmente afectado y como 

máximo 0.20 mts. en demasía sobre el ancho de zanja fijado en Plano Tipo para el diámetro de cañería 

a instalar.  

 

ITEM N° 10: TRABAJOS ESPECIALES - EMPALMES A CAÑERÍA EXISTENTE 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de  los 

empalmes  a la cañería existente en las bocas de registro indicadas en los planos de proyecto.  

Los empalmes con bocas de registro existentes, prevén la colocación de un manguito de 

empotramiento para articular la unión de la cañería con la boca de registro. La rotura del hormigón del 

cuerpo de la boca de registro debe ejecutarse de manera prolija, colocar el manguito con junta 

hidroexpansiva y unir el hormigón viejo con el nuevo mediante resina epoxi para hormigón.  

De ser necesario, La ejecución de las tareas para dejar fuera de servicio las cañerías existentes 

deberán ser programadas, conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y horario 

más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar en un mínimo la prestación del servicio.  

Será responsabilidad del Contratista comunicar en tiempo y forma cualquier intervención sobre 

las instalaciones existentes, no pudiendo realizar ningún trabajo sin la aprobación previa.   

Incluye: 

1. La limpieza del interior de la Boca de Registro existente, de ser necesario. 

2. Los materiales y la mano de obra necesarios para la ejecución de la acometida a la boca 

de registro existente mediante la instalación del manguito de empotramiento. 

3. La readecuación del cojinete de la boca de registro. 

4. La refacción de la superficie existente afectada exclusivamente a este fin. 

5. El retiro del material sobrante al lugar que indique la Inspección de Obra o la 

Municipalidad. 

6. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a su fin. 
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La certificación y pago se realizará por unidad (U) terminada y aprobada. 

 

OTRAS PROVISIONES A CONSIDERAR DENTRO DEL CONTRATO: 

Cada Oferente deberá considerar que el Monto Contractual deberá incluir, en gastos generales, 

las siguientes provisiones: 

SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Salud, Higiene y Seguridad 

Leyes y Normas de Higiene y Seguridad en la Construcción 

Los Contratistas están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley 

24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las 

Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01 

y SRT Nº 503/2014 como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a 

la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

La Empresa adjudicada en cualquiera de sus figuras, como Contratista Principal o 

Subcontratista deberá ajustarse a los requerimientos de la Ley Provincial 12913/08 (Ley Comités de 

salud y seguridad en el trabajo). 

Objetivo 

Estarán a cargo del Contratista, las acciones y la provisión de todos los recursos; materiales, 

herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asuman el 

cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la 

protección física-mental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención 

de los riesgos derivados del trabajo que desarrollen.   

Consideraciones Generales 

Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 

una participación activa en las acciones de fiscalización para que se observe un cumplimiento estricto 

a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. 

Esto no exime la responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con 

el fin de lograr los objetivos señalados en el presente artículo. 
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Derechos del Comitente 

En oportunidad de formular su propuesta, el Oferente deberá designar un profesional 

responsable que acredite estar calificado, tener título habilitante y acreditar estar matriculado, para la 

confección del Programa de Seguridad Único y para llevar adelante todas las acciones en materia de 

Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, quién de ahora en adelante se llamará: “Coordinador de 

los Servicios de Higiene y Seguridad”. Esta designación del Coordinador de los Servicios de Higiene 

y Seguridad por parte del Oferente y el Programa de Seguridad Único propuesto se deberán hacer 

formalmente junto con la Propuesta. 

El contratista deberá demostrar, mediante su entrega al inicio de la obra, que cuenta con un 

sistema de gestión de Salud, Higiene y Seguridad. Basado en ello es que deberá elaborar el Programa 

de Seguridad Único de Gestión de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para la presente obra.” 

La Inspección de Obra, exigirá a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad 

Único y de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente.  

La Inspección de Obra no impondrá al contratista restricciones que impidan o limiten acciones 

que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. 

La Inspección de Obra exigirá a los contratistas el cambio de equipos, herramientas, 

maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, 

Higiene y Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o 

ampliación de los plazos de obra. 

De las Obligaciones de los Contratistas 

Aspectos Generales  

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la 

Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento 

de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24557. 

El Contratista deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se 

enumeran a continuación antes del inicio de los trabajos.  

Contrato con una ART. 

Plan de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo Nº 51/97. 
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Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

Listado del personal amparado por ART. 

Constancia de Pago de ART. 

Copia del Contrato con el responsable de Seguridad Industrial Matriculado. 

Copia del registro de capacitación en temas de seguridad Industrial del personal afectado. 

Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes. 

Listado de Centros de atención médica. 

Seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de no repetición contra ASSA. 

Cláusula de no repetición. 

Cronograma de trabajos previstos. 

Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.   

Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes 

de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por ART. Se informarán altas y bajas 

del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a ART. 

Presentación en caso de corresponder excavaciones de una profundidad mayor a 1.20 mts. de 

profundidad, de los cálculos estructurales de las protecciones que se implementaran de acuerdo a los 

esfuerzos a los que se halle sometido el terreno basándose en los estudios de suelos realizados 

previamente. Dichos cálculos deben contener mínimamente los datos del esfuerzo al cual está 

sometido el terreno excavado, el dimensionado de la estructura de protección, y el detalle constructivo 

de la misma. Dichos cálculos deberán ser realizados y avalados por personal competente en la materia. 

Además de las obligaciones que le corresponden al Contratista de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, a modo enunciativo y no limitativo, es imprescindible que lleve a cabo las siguientes 

acciones: 

Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista 

El Contratista deberá, previo a la iniciación de los trabajos, informar a la Inspección los datos 

de la empresa o especialista que tendrá a su cargo el asesoramiento técnico tal cual lo establece el Art. 

1.8 del Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
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Además, deberá gestionar con la suficiente antelación la Aprobación del Programa de 

Seguridad Único por parte de la Inspección sin la cual, la Contratista no podrá iniciar los trabajos, sin 

que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. 

Tendrá a su cargo la responsabilidad de la confección del Programa de Seguridad Único para 

toda la obra, que deberá contemplar todas las tareas que fueran a realizarse por parte de su personal, o 

de sus subcontratistas.  

Los Servicios de Higiene y Seguridad de los empleadores de la construcción, sean estos propios 

o contratados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 491/97, deberán redactar el 

Programa de Seguridad, según los riesgos potenciales de la obra. Los Servicios de Prevención de las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo serán responsables de controlar si el contenido del Programa de 

Seguridad es adecuado según las características y riesgos de cada obra, como así también de su 

cumplimiento. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad del contratista principal, trabajará en 

forma conjunta con los responsables de Higiene y Seguridad de cada una de las áreas de la empresa 

Contratista, para que sea integral la tarea de Higiene y Seguridad de toda la obra. 

Se exigirá la presencia permanente del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad 

en obra, aunque esto exceda lo establecido en el Artículo 2° de la Res. SRT N° 231/96. 

Esto no exime a los Contratistas de contar cada uno con su responsable del Servicio de Higiene 

y Seguridad, de acuerdo a la normativa vigente, quien confeccionará y presentará ante su Aseguradora 

el respectivo Programa de Seguridad, debiendo adaptarse el mismo al Programa de Seguridad Único 

que confecciona el contratista principal. 

Programa de Seguridad Único 

El contratista principal deberá confeccionar un Programa de Seguridad Único para toda la obra, 

que contemple todas las tareas que debe realizar su personal. 

El Programa de Seguridad Único deberá permanecer en la obra, estará debidamente foliado, 

firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y deberá contener de manera exhaustiva y no 

limitativa como mínimo: 
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 Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de 

utilizarse para la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de 

entorno. 

 Nómina del personal que trabajará en la obra y actualización de altas y bajas. 

 Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. 

 Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

 Sello de aprobación del mismo por parte de la ART y el programa de fechas tentativas 

de visita a obra. 

 Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 

 Identificación de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas 

preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicación para 

cada riesgo y para cada etapa de obra. 

 Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de 

obra, capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los 

distintos puestos de trabajo, indicando la temática a desarrollar en cada mes calendario 

que dure la obra, estando la temática a desarrollar relacionada con los riesgos que 

impliquen las distintas actividades y la forma de prevenirlos. Deberán estar incluidos 

en las capacitaciones todos los trabajadores propios o subcontratados y los autónomos 

contratados por el contratista y/o comitente. El plan de capacitación deberá incluir 

durante la duración de la pandemia conocida como COVID-19, las medidas sanitarias 

para la prevención del contagio. 

Programas de Seguridad 

Se realizarán Programas de Seguridad en todas las áreas de la contratista, debiendo adaptar los 

mismos al Programa de Seguridad Único que elabore el Coordinador. 

Libro de Higiene y Seguridad 

El Contratista principal llevará en obra un libro con hojas por triplicado, en adelante: “Libro 

de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el Seguimiento de todos los 

Programas de Seguridad y asentar todas las novedades observadas respecto a Higiene y Seguridad de 
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la obra. 

Dicho libro deberá estar, foliado, y rubricado por la Inspección de obra y del Responsable de 

Higiene y Seguridad del Comitente. El formato de triplicado corresponde: original para el Coordinador 

del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para el 

contratista. 

Ante incumplimientos de los contratistas, el Coordinador de los Servicios de Higiene y 

Seguridad tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente, al domicilio legal del 

comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar ante 

la SRT los mismos. Se asentarán las constancias escritas de las capacitaciones impartidas, respecto del 

tema tratado, con fecha, nombre y firmas de los asistentes. 

Se asentará la constancia de entrega al personal de los Elementos de Protección Personal y 

equipos previstos en función de los riesgos emergentes con fecha de la misma, listado y firma de 

recibido por parte de los trabajadores. 

Cada contratista llevará su correspondiente Libro de Higiene y Seguridad, para el control y 

seguimiento de sus Programas de Seguridad (y sus capacitaciones). 

Cuadrilla de Seguridad 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal a su cargo, 

durante toda la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener 

las condiciones de seguridad en la obra (reposición de barandas, tapado de aberturas en pisos, orden y 

limpieza, señalizaciones, etc.). La cantidad de personas que estará designada por el contratista, estará 

relacionada con la magnitud de la obra y acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el 

Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. 

La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio 

podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra así lo 

requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto de lugar a ningún tipo de reclamos 

por parte del Contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

No exime por ello las obligaciones y responsabilidades que a los contratistas le corresponde en 

materia de Higiene y Seguridad. 

Planillas Varias de Control y Mantenimiento 
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El Contratista podrá diseñar sus propias planillas de control teniendo en cuenta los 

requerimientos señalados anteriormente, pudiendo agregar otros datos que consideren convenientes en 

función de su equipamiento y experiencia, con el fin de lograr los objetivos indicados 

precedentemente. 

Este grupo de planillas debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos: 

Planilla Nº 1: Permiso para trabajo en espacio confinado. 

Planilla Nº 2: Relevamiento de EPP. 

Planilla Nº 3: Relevamiento, control y revisión de obradores transitorios.    

Planilla Nº 4: Relevamiento y mantenimiento de equipos pesados. 

Planilla Nº 5: Relevamiento y mantenimiento de vehículos (autos, camiones y camionetas). 

Planilla Nº 6: Relevamiento de vías de escape y escaleras de emergencia. 

Planilla Nº 7: Relevamiento de motores eléctricos y conectores. 

Planilla Nº 8: Relevamiento de eliminación de residuos y orden y limpieza. 

Planilla Nº 9: Relevamiento de protección de máquinas, herramientas y escaleras portátiles. 

Planilla Nº 10: Registro de accidentes e incidentes, cuando ocurran, adjuntando el estudio de 

las causas por el Método del Árbol de Causas, con indicación en sus conclusiones de los motivos y las 

medidas adoptadas para que no vuelvan a ocurrir. 

Planilla Nº 11: Relevamiento de equipos extintores. (de frecuencia mensual). 

Planilla Nº 12: Relevamiento de botiquines en frentes de obra. (de frecuencia semanal). 

Planilla Nº 13: Registro de Capacitación en cumplimiento del Plan anual. 

Planilla Nº 14: Registro de Charlas Diarias de 5 minutos, previas al inicio de los trabajos. 

Planilla Nº 15: Registros de Análisis de Trabajo Seguro. 

Planilla Nº 16: Registros mensuales de Siniestralidad (resumen de accidentes acontecidos en 

el mes y acumulados desde el inicio de obra). 

Durante la duración de la pandemia Covid-19, se deberán confeccionar las siguientes planillas 

de control: 



 
 

Página: 57 

 

Planilla Nº 17: Control de temperatura al ingreso del personal a la obra, de frecuencia diaria. 

Planilla Nº 18: Registros de las tareas de limpieza de los elementos de trabajo como así de los 

lugares comunes de uso general, de frecuencia diaria. 

Planilla Nº 19: Registros del personal afectado por el virus y las medidas adoptadas para 

prevención de contagios. Informe mensual. 

Notificación a las Aseguradoras 

Los Contratistas están obligados a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con cinco 

días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan. 

Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar recibidos y aprobados 

por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. 319/99. 

Otras provisiones a considerar 

Cartel de obra, cantidad mínima dos (2), de acuerdo al Plano Tipo del Anexo 2 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Carteles indicadores de desvío, cerramiento, vallado, pasarelas, encajonado, tarimas, balizas, 

etc., según modelo de Plano Tipo y en cantidad según listado de elementos necesarios por frente de 

obra. La disposición de estos elementos deberá ajustarse al Esquema del Anexo 3 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales: Frente De Obra Tipo- Detalles de señalización, y su cantidad a 

la Planilla N° 1: Elementos Mínimos de Seguridad. Los elementos para la señalética y balizamiento, 

deberán ajustarse en un todo a los contemplados en el Anexo 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. 

Derechos y obligaciones de los Trabajadores 

Los Contratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban información de las medidas 

que haya que adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, señalando esto a modo enunciativo 

y no limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por la normativa vigente: 

Recibir capacitación que se imparta en horas de trabajo en materia de Higiene, salud y 

seguridad en relación con las tareas como así también entrenamiento y supervisión adecuada y 

específico de su puesto de trabajo. 

Efectuar los exámenes periódicos de salud dentro de los horarios de trabajo e informarse de los 
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resultados de los mismos. 

Cumplir con las Normas de Prevención que se hayan establecido y con el uso y cuidado de los 

EPP. 

Preservar los avisos y carteles que señalen peligros o medidas de seguridad y observar las 

indicaciones contenidas en ellos. 

Colaborar en la organización de programa de formación en materia de salud y seguridad. 

Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio respecto de sus 

tareas que pueda significar un riesgo potencial para su Salud y Seguridad.  

Utilizar las herramientas y equipos adecuados de acuerdo a lo establecido en las Normas de 

Seguridad. 

Una copia del Programa de Seguridad será facilitada al representante de los trabajadores. 

Suspensión parcial de los trabajos 

Cuando la Inspección de obra, el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente y/o el 

Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad de la obra, observen incumplimientos a las 

normas de seguridad vigentes, podrán disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de 

trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad del trabajador, hasta tanto el 

contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándole al mismo y al 

comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

(SRT) y asentándolo en el Libro de Higiene y Seguridad. 

Los Organismos de Control de las Jurisdicciones, Subsecretarías de Trabajo, Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo, u otro organismo jurisdiccional que corresponda, podrán realizar acciones de 

fiscalización a los contratistas y de acuerdo a su jurisdicción podrán: intimar, infraccionar y/o 

suspender tareas en forma parcial o total, clausurar la obra ante incumplimientos de las Normas 

vigentes de Salud, Higiene y Seguridad que pongan en riesgo la salud e integridad física del trabajador. 

Estas situaciones no darán derecho al contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a 

gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación de 

las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

Personal de Vigilancia 
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El Contratista dispondrá, en forma permanente y durante todo el período de la obra, de un 

servicio contratado de vigilancia, a entera satisfacción de la inspección. 

También se dispondrán botiquines de primeros auxilios en cada frente de trabajo equipados 

con los elementos indispensables. 

Servicio de Emergencia 

El Contratista dispondrá en forma permanente y durante todo el período de la obra de un 

servicio contratado de emergencia, a entera satisfacción de la inspección.  

También se dispondrán botiquines de primeros auxilios en cada frente de trabajo equipados 

con los elementos indispensables. 

Penalidades 

Todo incumplimiento a las Normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad, como así también 

por el incumplimiento en lo establecido en el presente Pliego al respecto, por parte del Contratista dará 

lugar a la aplicación de sanciones y/o multas por parte del Comitente.  

En caso de aplicación de multas la misma será calculada de conformidad con lo previsto en el 

presente Pliego.  

Registro de Accidentes e Incidentes 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, exigirá al contratista la información 

sobre incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo, mediante la confección y entrega de los partes 

diarios de las tareas realizadas por cada uno de ellos. 

Este registro de incidentes de la obra se llevará con el objeto de poder tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar un futuro accidente. Se considerarán específicamente los incidentes 

en tareas repetitivas, y/o relacionadas al personal, cambio de puesto de trabajo y horarios de 

ocurrencia. La planilla confeccionada al respecto se entregará semanalmente al Responsable de 

Higiene y Seguridad del Comitente. Se llevará a su vez en obra un registro de accidentes. 

Cada accidente, incidente o enfermedad ocupacional que ocurra en relación con el trabajo, se 

deberá analizar mediante método reconocido como por ejemplo el Método del Árbol de causas y por 

personal competente en la materia, la metodología deberá identificar las causas principales que dieron 

origen a la situación, y detallar las conclusiones y medidas a tomar a fin de evitar su repetición o 

situaciones similares en el futuro. Estos análisis deberán formar parte del informe mensual de 
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actividades desarrolladas en materia de seguridad e higiene laboral, que se deberá entregar a la 

Inspección de Obra. 

Tanto en incidentes como en accidentes, se tendrá especial atención en las medidas preventivas 

adoptadas y las capacitaciones impartidas y recibidas por el personal afectado.  

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad registrará todo lo actuado en el Libro 

de Higiene y Seguridad. 

Medidas de Salud, Higiene y Seguridad 

El Oferente deberá considerar Medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo 

meramente enunciativas y no limitantes, ya que el Oferente a su juicio podrá ampliar el listado: 

Equipos de protección personal (EPP). 

Elementos de protección colectiva. 

Provisión de baños químicos. 

Protecciones e instalación eléctrica. 

Protecciones contra incendio. 

Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 

Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad. 

Señalizaciones de seguridad. 

Capacitación y reuniones de seguridad e higiene. 

Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Equipos de comunicaciones. 

Personal de Seguridad e Higiene. 

Dentro de los equipos y elementos de protección personal, como mínimo la contratista deberá 

proveer: 

Vestimenta de trabajo adecuada: 

 Para tareas con riesgos contaminantes. Ej. : cloacas - ropa antiácida. 

 Para tareas con agua - ropa común. 
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 La indumentaria llevará el nombre de la empresa contratista y deberá ser uniforme. 

Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620. 

Protección facial para prevenir los riesgos identificados: 

Protección auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej. martillo neumático, compresores, 

motores a explosión, etc. 

Protección ocular: Norma IRAM 3630. 

Protección respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos según los 

requerimientos. Para su elección se tomarán en cuenta las siguientes variables: propiedades químicas, 

físicas, tóxicas y otras del medio ambiental del cual se requiere protección (gases, vapores, polvos u 

otros contaminantes). 

La protección de los miembros superiores se efectuará por medio de mitones, guantes y 

mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada movilidad de las extremidades. 

Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej. : botines, botas, botas m/caña, caña larga, 

wader. 

Todos estos elementos están de acuerdo a la Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/79. 

El uso de los elementos de seguridad antes indicado estará condicionado a la tarea que realice 

cada operario, debiendo respetar como mínimo los requerimientos establecidos en el Anexo 4 del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Indumentaria de Trabajo y Elementos de Seguridad. 

Cuando la Inspección de la obra o la de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a 

personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el 

retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo. 

Elaboración del Plan de Contingencias 

El Contratista deberá diseñar un Plan de Contingencias para la etapa de construcción, operación 

y mantenimiento. El mismo está constituido por medidas preventivas y procedimientos a seguir en 

situaciones de emergencia. Deberá tener definidos los roles y los responsables de cada uno de ellos, 

las constancias de las capacitaciones recibidas y los datos de los establecimientos sanitarios a los que 

se deba concurrir como así también los números telefónicos de las empresas de servicios públicos que 

podrían verse afectadas. 
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Medidas Sanitarias Extraordinarias 

El contratista deberá tomar medidas sanitarias extraordinarias, durante la duración de la 

Pandemia conocida como COVID-19 por la propagación del virus SARS-CoV-2, adecuando sus 

instalaciones a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y al Protocolo Único de 

Reanudación de Actividades en la Industria de la Construcción, elaborado en forma conjunta por la 

Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), 

incluyendo medidas de protección y de prevención prácticas, emanadas de recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Autoridades Nacionales competentes en la materia. 

Resaltamos la importancia de implementar la aplicación obligatoria y prioritaria de las 

normativas de alcance provincial y local que existen actualmente en la República Argentina. 

Como medidas principales se enumeran: 

Realizar un estricto control de las personas que ingresan a la obra. 

Tomar la Declaración Jurada de cada trabajador sobre su exposición al virus. 

Tomar temperatura corporal de los trabajadores al ingreso a la obra y efectuar registros de las 

mismas. 

Efectuar ingreso a la obra de manera escalonada a fin de evitar aglomeraciones. 

Mantener distancia de seguridad en el ingreso a la obra y en aquellas tareas que lo permitan 

durante toda la jornada laboral. 

Designar un responsable del control de las medidas sanitarias y de los equipos de limpieza y 

desinfección. 

Efectuar capacitaciones periódicas sobre las medidas sanitarias a adoptar por todos los 

trabajadores, incluidas las supervisiones y jefaturas de obra. 

Proveer de puestos sanitarios acordes a la cantidad de personal destacado en la obra y 

dispuestos de manera que todos tengan acceso a los mismos sin producir aglomeraciones de personal.  

Colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral, detallando las medidas de mitigación que 

fueren establecidas. 

Las medidas detalladas son solo enunciativas y no limitativas, debiendo el Contratista Principal 

de la obra asegurar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias vigentes al respecto y emitidas por 
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la Autoridad Provincial o Local competente en la materia. 

El costo de estas Medidas se considera incluido dentro de los gastos generales. 

Informe Mensual de Acciones Implementadas de Higiene y Seguridad Laboral. 

El Contratista principal elaborara un informe mensual conteniendo los registros de las medidas 

de Seguridad e Higiene Laboral implementadas en obra a los fines del cumplimiento de la legislación 

vigente. Dicho informe deberá ser presentado a la inspección de obra dentro de los diez (10) primeros 

días del mes siguiente al mes a informar, para su evaluación por el Responsable de Seguridad e Higiene 

de la Comitente. 

Dicho informe contendrá como mínimo: 

El resumen de las capacitaciones brindadas y el porcentaje de alcance del personal capacitado 

con relación a la totalidad del personal destacado en la obra con relación al tema capacitado. 

Resumen de los ATS realizados para cada trabajo ejecutado que implique un riesgo mayor 

(Ejemplos: Trabajo en altura – Espacio confiando – Riesgo eléctrico – Trabajo en caliente – 

Excavaciones – Movimientos de tierra con equipo pesado – Etc.)  

Resumen de las charlas diarias de 5 minutos. 

Resumen de los chequeos semanales a los obradores transitorios (específicamente sobre la 

instalación eléctrica). 

El resumen mensual de los relevamientos semanales de los botiquines de los distintos frentes 

de obra. 

El resumen mensual de verificación del estado de los extintores de incendio. 

El resumen de los chequeos semanales sobre el estado de los vehículos y equipos pesados 

utilizados en la obra (por ejemplo, maquinarias), con fecha tentativa de reparación de las anomalías. 

Planilla resumen de la Siniestralidad (accidentes ocurridos en obra en relación al trabajo 

efectuado) durante el mes y acumulados. 

Resumen sobre el estado del agua para el consumo humano (APTO o NO APTO). 

Resumen de los chequeos semanales de los elementos utilizado para izaje. 

Resumen de la situación en la obra, sobre la Pandemia conocida como COVID-19 (por la 

propagación del virus SARS-CoV-2). 
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Gestión Ambiental 

Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un conjunto de actividades y acciones que, deberá realizarse 

durante la ejecución de la obra hasta la recepción definitiva de la misma, con el objeto de evitar 

impactos negativos sobre el ambiente o en su defecto minimizar sus consecuencias. 

El Contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA); el mismo estará 

formado por programas y deberá incluir el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar 

y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecución de las obras. A fin de llevar a cabo estas tareas, 

deberá tener en cuenta los estudios elaborados para el proyecto ejecutivo.  

El contratista deberá designar un profesional de las ciencias ambientales como responsable 

Ambiental con experiencia y antecedentes comprobables en la gestión ambiental de obras de 

infraestructura. Serán funciones del Responsable Ambiental de la obra, entre otras:  

- Verificar la gestión de todos los permisos ambientales de manera previa a la ejecución 

de los trabajos 

- Implementar las medidas de mitigación de impactos ambientales 

- Implementar el seguimiento ambiental de la obra y los monitoreos ambientales 

- Implementar todos los programas previstos en el PGA de la Etapa de Construcción. 

Este documento deberá ser solicitado por la contratista al Dpto. de Gestión Ambiental de Aguas 

Santafesinas S.A. 

- Confeccionar informes trimestrales sobre la implementación y cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental etapa constructiva. 

El Contratista deberá presentar el PMA a la Inspección de Obra, para su aprobación, 

desarrollado tanto para la Etapa de Construcción, desde el inicio hasta la recepción definitiva de la 

obra.  

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberán 

fundamentarse en aspectos preventivos adoptados en el marco del Estudio, Manifiesto y Declaración 

de Impacto Ambiental de toda la obra, cumpliendo con la normativa vigente para cada caso particular, 

a nivel nacional, provincial y/o municipal. En el caso de existir superposiciones jurisdiccionales se 

adoptará la legislación más exigente. 

La Contratista deberá presentar, en forma trimestral y por duplicado, conjuntamente con la 
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certificación de obra, un Informe Ambiental detallado acerca de las medidas previstas en los distintos 

programas del PMA, que se estén llevando a cabo y explicar justificadamente aquellas que no se estén 

efectuando. El mismo deberá incluir un anexo con información específica de las novedades 

ambientales del mes, levantando no conformidades y planes de acción (con plazos y responsables), a 

fin de tener un seguimiento en futuros informes. Estos informes deberán contar con información de la 

cuantía y tipos de residuos generados (peligrosos y no peligrosos); resultados de los monitoreos 

efectuados identificando fecha, responsable de medición e interpretación de los mismos; incluir un 

registro de los incidentes y/o accidentes con las acciones correctivas, mitigatorias o de prevención 

implementadas durante ese trimestre.   

Dentro del PMA, se deberán establecer como mínimo las siguientes medidas de mitigación: 

- Instalación de pasarelas y accesos. 

- Delimitación de áreas de trabajo. 

- Señalización, balizamiento, amojonamiento y acordonamiento de obra. 

- Elaboración de planes de circulación vial. 

- Definición de horarios de trabajo. 

- Mantenimiento y control de maquinarias y equipos pesados. 

- Establecimiento de lugares adecuados para acopio de materiales. 

- Cubrimiento de tierra proveniente de zanjeo. 

- Implementación de sistemas de vigilancia permanente. 

- Disminución de ruidos y vibraciones. 

- Limpieza diaria de los sitios de trabajo. 

- Disposición final de residuos peligrosos. 

- Control de la calidad de las aguas superficiales. 

- Control de la calidad de las aguas subterráneas. 

- Las tareas a realizar que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser 

ejecutadas durante el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar sus efectos negativos. 
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- El Contratista deberá proponer las fuentes de procedencia de los áridos, las que 

deberán provenir de canteras autorizadas. No se permitirán zonas de préstamo en el área de influencia 

de la obra, a excepción que se trate de la reutilización del material a remover. 

La construcción de cualquiera de los componentes de las obras no deberá dejar pasivos 

ambientales, para lo cual se deberán implementar las medidas de mitigación correspondientes en cada 

caso. La Inspección de Obra, tendrá a cargo el control de la mencionada implementación. 

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto o a la metodología propuesta para su 

ejecución, el Contratista deberá ajustar el PMA, que también deberá ser aprobado por el Comitente. 

En cada uno de los programas del PMA, se deberán incluir las siguientes secciones, sin 

perjuicio de agregar aquellas que el Contratista estime necesario para la mejor interpretación del 

mismo: 

- Objetivos.  

- Metodología.   

- Medidas a Implementar. 

- Materiales e Instrumental necesarios para llevar adelante el programa.  

- Cronograma de tareas. 

- Personal afectado y responsabilidades. 

- Resultados esperables. 

A continuación, se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo, se deberán incluir 

en el PMA, pudiendo complementarse, de corresponder, con otros que surjan de los monitoreos u otros 

procedimientos de manejo o que el Contratista considere importante incluir en el PMA: 

 

PROGRAMA N° 1 - NORMAS BÁSICAS 

Deberá establecer un conjunto de normas ambientales básicas a respetar en el periodo de 

duración de la Obra, indicadas sobre la base del criterio general de tratar de reducir o evitar los 

potenciales impactos negativos generados por la ejecución de la misma. 

Permisos y licencias Ambientales: Deberá identificar todos los permisos y autorizaciones 

necesarios para la realización de la obra. 

Objetivo: Solicitar los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de los trabajos 

y el desarrollo de actividades particulares, las cuales deben ser gestionadas de manera previa y 
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particularizada por parte del Contratista, dando cumplimiento a los requerimientos solicitados, a fin 

de garantizar la protección ambiental y el cumplimiento del marco legal ambiental vigente.  

Medidas a implementar: 

- Deberá desarrollar un listado con los permisos a solicitar e implementar un programa 

de control de las condiciones establecidas y verificación de los vencimientos que puedan estipular los 

organismos emisores.  

- Implementar las medidas de mitigación solicitadas en los estudios ambientales y 

requerimientos de los permisos obtenidos 

- Contar con los permisos de organismos municipales, provinciales y nacionales y 

empresas prestadoras de servicios antes de la ejecución de los trabajos que deban ser autorizados. 

- Previo al inicio de los trabajos contar con memoria descriptiva, planos generales y 

procedimientos para trabajos sobre interferencias. 

Vigilancia y Monitoreo: Deberán establecerse los distintos programas indicando parámetros a 

monitorear, frecuencias, lugares de muestreo y valores guías necesarios. 

Objetivo: Con este programa se controlarán los niveles de ruido y emisiones de polvo que 

pudieran producirse durante la ejecución de los trabajos.  

Medidas a Implementar: 

- Entre las exigencias de los pliegos, se incluye la presentación de las metodologías a 

implementar para control del nivel de ruido producido por el uso de equipos pesados para la obra y 

para minimizar las emisiones de polvo por el manejo de la tierra producto de las excavaciones. 

 

PROGRAMA N° 2 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN OBRA 

Capacitación: Deberá contemplar un cronograma de capacitaciones a realizar durante la 

ejecución de la obra, así como también los recursos y el tiempo destinados a tal actividad. 

 

Objetivo: Se pretende disminuir la cantidad de incidentes ambientales e informar al personal 

acerca de las medidas ambientales básicas a tener en cuenta. 

Medidas a Implementar:  

- Dedicación de al menos 2 horas mensuales al personal de obra para capacitación en 

temas ambientales, por parte de un profesional especializado. 
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PROGRAMA N° 3 - TAREAS EN OBRADOR Y FRENTES DE OBRA 

Obrador y Frentes de Obra: Deberá mencionar los lineamientos y medidas necesarias para 

adecuar las tareas a realizar en el obrador, frentes de obra y área de influencia directa, evitando la 

ocurrencia de impactos al medio natural y sociocultural. Dichas medidas deberán Respetar y 

efectivizar las medidas de higiene y seguridad en trabajo establecidas en el Programa de Higiene y 

Seguridad de la Obra, normas básicas ambientales y cualquier otro lineamiento extra por 

cumplimentar. 

Objetivo: Evitar y/o minimizar afectaciones al entorno natural y social, cumpliendo con las 

normas básicas en materia ambiental y seguridad e higiene en obra. 

Medidas a Implementar:  

- En áreas urbanas se debe priorizar la localización en espacios que ocasionen el menor 

impacto sobre el tránsito vehicular y de peatones, así como disminuir las molestias que se puedan 

provocar a comercios e industrias. 

- Las obras y tareas en zonas de asentamientos deberán llevarse con la mayor velocidad 

posible, en horarios que afecte la menor cantidad de transeúntes y pobladores y no entorpezca las 

actividades de la comunidad. 

- Las tareas se desarrollarán entre las 7 y las 22 h para prevenir ruidos nocturnos, 

preferentemente durante las horas del día con mayor presencia de iluminación natural. 

- Se deberán respetar los plazos de aperturas de zanjas (momento desde que se comienza 

la excavación hasta el momento de finalizada la tapada debidamente compactada y restituida la capa 

superficial) para el tendido de la cañería establecidos por las normativas municipal/comunal de 

aperturas en la vía públicas. 

- Aplicar protecciones al piso del sector de talleres, de almacenamiento y despacho de 

combustible (si hubiere) en el obrador. 

- En caso de emergencias por accidentes, derrames o principio de incendio actuar 

conforme a lo establecido en el Programa de Seguridad de la Obra. 

 

PROGRAMA N° 4 - LIMPIEZA DE TERRENO, EXTRACCIÓN Y PODA DE 

VEGETACIÓN 
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Apertura de Pista y Vegetación: Deberá considerar las medidas preventivas, mitigatorias y/o 

compensativas de las tareas de limpieza de terreno, apertura de pista y extracción de árboles; 

promoviendo la revegetación en caso de ser necesario. También se deberá incluir el procedimiento en 

caso de despunte, poda, extracción o cualquier otro tipo de afectación al arbolado público. 

Objetivo: Disminuir y/o compensar el impacto de la obra sobre la vegetación. Establecer un 

procedimiento en caso de afectación al arbolado público. Promover la revegetación. 

Medidas a Implementar:  

- Evitar la tala de árboles de forma indiscriminada. Se deberán extraer solamente 

aquellos ejemplares afectados por las obras que puedan comprometer la calidad final de los trabajos 

proyectados y la seguridad de los trabajadores, maquinarias y equipamientos utilizados. 

- Hacer un relevamiento de la cantidad de árboles a extraer y elaborar un plan de 

forestación compensatoria (a razón de 3 ejemplares nuevos por cada uno que se saque). 

- Restitución de los horizontes superiores del suelo luego de la construcción de la traza 

y caminos de acceso para favorecer la recuperación de la vegetación. 

- Identificar los permisos y autorizaciones a gestionar ante autoridades municipales, 

provinciales o nacionales tal como estable el Programa N° 1 (Normas Básicas). 

 

PROGRAMA N° 5 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Manejo de Desechos y Residuos: Deberá especificarse en detalle la disposición final de la 

totalidad de desechos y residuos producidos, tanto por las obras principales como las complementarias 

(planta de asfalto, hormigón, etc.), bien sea realizado por el Contratista o subcontratados a terceros. 

En este programa se atenderá en todo a la legislación vigente en el tema en la jurisdicción en que se 

realizará la obra. 

Objetivo: Evitar que éstos afecten el paisaje, la urbanización, la salud, el aire, el suelo o el 

agua ya sea superficial o subterránea. 

Medidas a implementar: 

- Realizar una adecuada gestión de todos los residuos generados en la obra y en 

obradores, en base a su caracterización, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y 

disposición final acorde a la normativa ambiental vigente municipal, provincial y nacional.  
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- Previo al inicio de la etapa constructiva, la empresa contratista deberá inscribirse 

como Generador de Residuos Peligrosos (Dec. Provincial 1844/02) y como Generador de Residuos 

Industriales No Peligrosos (Dec. Provincial 2151/14).  

- En el PMA se deberá detallar también la gestión de los barros generados desde la 

puesta en funcionamiento de la planta hasta la recepción definitiva. 

 

PROGRAMA N° 6 - EXPLOTACIÓN DE SITIOS DE PRÉSTAMOS DE SUELO 

Canteras para préstamo de suelo: Deberá establecer una metodología para ejecutar las tareas 

de explotación y recomposición final de los sitios de préstamos de suelo, por si llegase a ser necesario. 

Tal como se menciona en el Programa N° 1 (Normas Básicas) se deberán identificar todos los permisos 

que sean necesarios, para su gestión en tiempo y forma.  

Objetivo: Evitar posibles impactos colaterales de la obra en los que se puede producir 

afectaciones al suelo principalmente. 

Medidas a Implementar:  

- Evaluar la necesidad de explotación de sitios para préstamos de suelo. 

- Listar los permisos a gestionar para poder extraer suelo seleccionado en canteras 

habilitadas. 

 

PROGRAMA N° 7 - PLAN DE CONTINGENCIAS 

La Contratista deberá diseñar un Plan de Contingencias para la etapa de construcción. El Plan 

de Contingencias tiene como objetivos: 

- Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el área de operaciones de la obra. 

- Proveer de una herramienta de aplicación inmediata cada vez que un incidente o 

siniestro pudiera amenazar o vulnerar seriamente el medio ambiente, la salud humana y/o los bienes 

de la comunidad. 

- Proveer información básica para dar respuesta a incidentes tipo en la actividad sanitaria. 

Deberán incluir acciones a seguir según los distintos riesgos, especialmente ante el eventual 

deterioro de las cañerías, estructuras y edificaciones por sismos, inundaciones, temporales, ascenso 

del nivel freático, deficiencias de construcción, operación irregular del sistema, u otros problemas que 

puedan surgir durante la operación del servicio en el periodo de garantía de la obra.  
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PROGRAMA N° 8 - ABANDONO DE ZONAS DE OBRA 

Abandono de Obra: Deberá establecer el procedimiento de ejecución de las tareas de 

recomposición final y limpieza final de obra. Se detallará el material a utilizar, el personal designado 

para tal fin y las distintas responsabilidades. 

Objetivo: Dejar en condiciones similares al estado inicial, aquellos sectores trabajados luego 

del paso de la obra. 

Medidas a Implementar:  

- Luego de la construcción, todos los restos de la misma serán retirados de las áreas 

ocupadas o afectadas a la Obra. Los desechos se manejarán de acuerdo a lo estipulado en el Programa 

N° 5. 

- En las zonas afectadas a la limpieza de vegetación y otra afectadas por las acciones 

de la Obra, se propiciará fuertemente la revegetación verificándose efectivamente que las especies 

implantadas sean especies nativas y restauradas en lo posible a su condición anterior. A tal efecto, se 

repondrá la capa superior orgánica del suelo en beneficio de la revegetación del estrato herbáceo. 

- Se deberán tapar zanjas y nivelar el terreno copiando lo más semejante posible, la 

topografía existente en cada lugar antes de la construcción de la Obra. 

- No se modificará la escorrentía natural de las aguas superficiales. 

- Se removerán las huellas que los equipos o vehículos pudieran haber dejado durante 

el proceso de la construcción. 

- Los accesos temporarios que se hayan realizado para el paso de las máquinas o 

vehículos, deberán removerse y reconstituir el área lo más semejante posible al estado original. 

- Se restaurarán alambrados, tranqueras, guarda ganados, caminos laterales, salidas, 

acequias, cercos, caminos rurales y toda otra obra menor que la Obra haya afectado. 

- Todas las propiedades dañadas, como puentes, alcantarillas, veredas, pavimentos y 

caminos de acceso, etc., serán reacondicionadas a su estado original. 

- Si en el obrador se construye un pozo negro o fosa séptica que se deja de utilizar al 

final de los trabajos, éste debe vaciarse de los líquidos y lodos que contuviera y rellenarse con material 

inerte de modo tal de sanearlo y poder conformar el terreno original. El líquido y los lodos extraídos 

deberán disponerse de forma adecuada. 

 

PROGRAMA N° 9 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

ARQUEOLÓGICO 
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Preservación del Patrimonio Cultural y Arqueológico: El objetivo de este programa será 

evitar el deterioro del patrimonio histórico cultural y arqueológico del área de la obra, exigiendo la 

interrupción de la misma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicación inmediata a las 

autoridades competentes. Sólo se reiniciarán las tareas cuando éstas así lo autoricen. 

Objetivos: Evitar el deterioro del patrimonio histórico cultural del área de la obra, exigiendo 

la interrupción de la misma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicación inmediata a 

las autoridades competentes. Sólo se reiniciarán las tareas cuando éstas así lo autoricen. 

Medidas a implementar:  

- Se deberán adoptar las normas de procedimiento, pautas y precauciones 

establecidas en el marco legal específico. En el programa que elabore la Contratista deberá mencionar 

las leyes provinciales y nacionales al respecto. 

Una vez producida este tipo de contingencia se deberán adoptar las siguientes acciones: 

- Cercado del área en cuestión. 

- Preservación de los hallazgos para impedir que sean movidos, modificados, y/o 

alterados y así evitar su desnaturalización. 

- Dar aviso en forma inmediata al Consejo Provincial de Patrimonio, Subsecretaria de 

Gestión de Cultura o a la autoridad local, provincial o nacional que corresponda. 

- Convocatoria a especialistas para su tratamiento. Las excavaciones deberán 

mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra.  

La Autoridad de Aplicación tendrá un plazo perentorio para expedirse, fundamentando 

técnicamente la autorización o no de la alteración del bien, y en función del resultado de este análisis 

se continuará normalmente o se reprogramarán las actividades del Plan de Trabajos previsto. 

 

PROGRAMA N° 10 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Ordenamiento de la Circulación: Tendiente a asegurar la continuidad en la circulación de 

peatones, vehículos y hacienda y el ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y 

vehículos en general que se encuentren al servicio del Contratista. 

Objetivo: Implementar un sistema de control y comunicación entre el Comitente, la Contratista 

y la población afectada, de tal manera de garantizar una perfecta coordinación de las actividades 

dispuestas en cada etapa de operación de obra. 

Medidas a implementar: 
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- Se deberá implementar un plan de circulación del transporte con el fin de minimizar 

las molestias ocasionadas a vecinos por ruidos molestos. 

- Se establecerá que la velocidad de circulación no supere los 40 Km/h, o velocidades 

menores según corresponda. 

- Los frentes de obra afectados temporalmente, se marcarán acorde a lo establecido en 

el apartado de “Higiene y Seguridad en la obra”. 

- Se colocarán carteles de señalización de Precaución, Tránsito pesado continuo, 

señales luminosas nocturnas (prohibido el uso de balizas a llama), etc., normalizados según Vialidad 

Provincial, Vialidad Nacional, las leyes y ordenanzas municipales vigentes. 

- Mediante inspecciones de mecánica integral se verificará que los vehículos que 

prestan servicios en la obra o que se destinen al transporte, tengan óptimo estado de funcionamiento y 

su documentación esté en regla de acuerdo con los requisitos establecidos por la Dirección Provincial 

de Tránsito. 

- Para afrontar las contingencias (reparación de calzadas o alguna obra existente, 

desobstrucción por material volcado accidentalmente en el camino) que puedan ocurrir en todo el 

trayecto establecido para la circulación, se pondrá a disposición equipos, maquinarias y remolques. 

Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura: Deberá identificar toda obra de 

infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada como consecuencia de la construcción, 

comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte de insumos o 

de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructura o 

limitación en la prestación del servicio. Realizada esta identificación se indicarán las medidas 

necesarias para minimizar la afectación. 

Objetivos: Identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser 

afectada como consecuencia de la construcción, comprendiendo las obras principales y 

complementarias, las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias 

que pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación del servicio. 

Realizada esta identificación se indicarán las medidas necesarias para minimizar la afectación. 

Medidas a implementar: 

- Se incluirá entre la vigilancia, personal instruido en el tema de prevención de 

afectación a los servicios públicos con todos los elementos pertinentes. 
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- Se revisará, observará (si es necesario lo presentado por el constructor) y dejará 

constancia de la aprobación de parte de la Inspección. 

Comunicación Social: El objetivo del presente programa será desarrollar formas eficaces y 

eficientes de comunicación entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las autoridades 

competentes (a nivel nacional, provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no 

gubernamentales. Para ello, se deberá coordinar con el comitente, a los fines de que el mismo revise y 

apruebe dicho programa, y supervise su implementación. 

Objetivos: Informar sobre el fin sanitario y aspecto social de la obra. 

Medidas a implementar: 

- Deberá desarrollarse e implementarse un plan de comunicación previo al inicio de la 

construcción, el cual incluya: (i) un mecanismo de quejas y (ii) la distribución de folletos informativos, 

en los alrededores de los frentes de obra. 

- Dicho plan de comunicación deberá ser revisado y aprobado por el comitente, quien 

también deberá supervisar su implementación. 

- Las medidas a implementar abarcan desde la organización de reuniones para explicar 

todos los aspectos de la educación sanitaria hasta las comunicaciones públicas y particulares que se 

requieran. Deberá procurarse tener en oficinas del Comitente, de la Contratista y de la Inspección, 

informaciones unificadas para consultas, sistema de registraciones de aportes y planteos, forma de 

tratamiento de éstos y de sus modificaciones. Asimismo, se asegurará que las comunicaciones que se 

emitan por medios escritos, radiales, televisivos, correo electrónico más las comunicaciones a los 

diversos entes que atienden los servicios, sean unificadas, y preferentemente con la antelación 

suficiente al comienzo de cada frente de trabajo. 

 

PROGRAMA N° 11 – GESTIÓN DE EFLUENTES 

Desagote de Efluentes Líquidos: Deberá identificar, planificar y seleccionar la alternativa de 

desagote más adecuada para gestionar adecuadamente los efluentes generados por la depresión o 

abatimiento de napas y en las pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de cañerías. 

Objetivos: Evitar anegamientos y/o descarga de efluentes líquidos en lugares inadecuados. 

Medidas a implementar: 

- Provisión en los frentes de obra y obrador de baños portátiles de empresas 

debidamente habilitadas. 
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- En caso de ser necesaria la depresión de napa con perforaciones, se deberá planificar 

adecuadamente su descarga en lugares adecuados. 

- Para las tareas de realización de prueba hidráulica, limpieza y desinfección, se deberá 

prever el desagote del líquido de manera tal de evitar anegamientos y afectaciones a los vecinos. 

 

OTROS PROGRAMAS 

Manejo del Subsistema Natural: Deberá indicar todas las medidas de protección, conservación 

y uso racional de los recursos naturales: 

- Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá 

debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos químicos, al depósito de residuos, 

a la remoción de tierras etc. las medidas de mitigación para evitar o mitigar estos riesgos, tales como 

impermeabilización de superficies, construcción de taludes de contención para los depósitos de 

productos químicos, adecuada disposición de residuos etc. deberán ser explicitados en el PMA.  

- Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y 

subterránea, deprimir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del área se deberán adoptar en 

el PMA medidas mitigadoras tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad y 

cantidad del agua consumida, la adecuada disposición de residuos sólidos y semisólidos, etc. 

- Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la 

contaminación física causada por ruido, vibraciones, productos químicos, partículas sólidas, vapores 

y humos, etc. 

- Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores 

tales como el movimiento de maquinaria, de tierra, de vehículos pesados, la presencia de operarios, la 

operación del sistema de ventilación, etc. Para mitigar esta contaminación deben tomarse en el PMA 

medidas tales como realizar una estricta programación del movimiento de camiones, carga y descarga, 

fijación de horarios de trabajo, etc. 

- Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de plantas 

de hormigón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento 

de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de azufre, de nitrógeno, etc. A fin de 

mitigar el impacto de esta contaminación deben preverse en el PMA medidas tales como control de 
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emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la contaminación dificulta la 

visibilidad, información pública etc. 

Objetivos: Evitar la alteración de la calidad del aire (partículas y control de emisiones de 

vehículos), aportes de sedimentos y alteración de la calidad físico química del agua; Susceptibilidad a 

la erosión del suelo, Pérdida de la cobertura vegetal y alteración de la fauna silvestre. 

Medidas a implementar: 

- Se verificará que las máquinas que se emplearán para ejecutar los trabajos no derramen 

combustible o aceite y se emplee métodos adecuados para cargas de combustible cuando esto se realice 

en la obra.  

- Los trabajos de mantenimiento de las máquinas y cambio de aceite se ejecutarán fuera 

de la zona de trabajo. El PMA deberá especificar el lugar en que se realizaran estos trabajos. 

- Se controlará que las máquinas a combustión interna tengan silenciadores aptos para 

limitar los ruidos por debajo de los límites establecidos por ordenanza municipal, o en su defecto por 

la Resolución Provincial N° 201/04 de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

- Con el material extraído por sondeos se determinará el tipo de suelo, su análisis indicará 

como proceder: a transportarlos fuera de la obra o si es apto para almacenar a lo largo de la obra en 

forma ordenada y protegido de contaminaciones para su empleo en relleno y compactación. 

- Se asegurará el funcionamiento continuo sin desbordes de canales y acequias.  

- En las zonas con revenición por napa freática elevada o por cercanía de drenes con 

escorrentía con elevados tirantes, se realizará depresión de napa por el método más apropiado que 

plantee la Contratista y sujeto a aprobación por parte de la Inspección, acorde al caudal de las corrientes 

freáticas determinado por estudios de la napa a deprimir, en el caso de trabajos paralelos a los drenes 

ó canales permeables, además de la depresión se alejará del frente de trabajo el agua del canal (o dren) 

por medio de bombeo e impulsiones aguas abajo. 

- Los trabajos de excavación y manejo de suelos finos deberán humedecerse para no 

afectar el ambiente con polvo originado por las tareas de las obras. 

Control de Erosión: Deberá incorporarse un programa de erosión eólica e hídrica en el área de 

influencia de las obras que comprendan las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a 

desarrollar. 

Objetivo: Minimizar el efecto de erosión del viento y de las corrientes de agua sobre el suelo 

en el entorno de las zonas de trabajo, en las zonas de depósitos de materiales de excavaciones y de 

canteras de extracción de material para incorporar en las obras. 
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Medidas a implementar: 

- El acopio momentáneo o definitivo del material de excavación deberá compactarse y 

cubrirse adecuadamente. En el caso de excavaciones planas de superficies deberá, además, reducirse 

al mínimo la cantidad de material suelto. En el caso de trabajos en conducciones de agua, debe 

asegurarse su continuidad antes de la ejecución de esos trabajos. 

- Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con madera o 

planchas metálicas. 

Desde la iniciación de la obra hasta su recepción definitiva, el Contratista deberá operar el Plan 

de Manejo Ambiental aprobado por la Inspección, siendo responsable por los perjuicios que pudiere 

ocasionar su incorrecta o incompleta aplicación. 

El cumplimiento de todos los artículos del presente PMA no recibirá pago directo alguno, 

debiendo incluirse sus costos dentro los gastos generales. 

Se deja expresamente establecido que lo enunciado precedentemente plantea, como mínimo, 

los lineamientos de los Programas que se deberán incluir en el PMA, pudiendo ser incluidos otros que, 

a criterio de la Inspección, se solicitaren al respecto. 

 

ANEXO 1 AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1) Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el contratista 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, el Contratista deberá desarrollar el Proyecto 

ejecutivo y de detalle de la obra. El desarrollo del mismo no recibirá pago directo, estando incluido 

en los gastos generales de la obra, pero deberá estar indicado en el Plan de Trabajos Contractual y en 

la Programación por Camino Critico requerida en el presente pliego. 

El Contratista deberá informar en su oferta el nombre, apellido y matricula del profesional 

que elaborará el Proyecto Ejecutivo. El mismo deberá acreditar experiencia en el proyecto de detalle 

de una obra de cloacas de similares características a la presente, trabajo de excavación a 

profundidades máximas en torno a los 3.00 m, colocación de caños en posible presencia de napa, 

ejecución de conexiones domiciliarias a cielo abierto. Dicho profesional no podrán ser reemplazados 

salvo causas de fuerza mayor, circunstancia en la cual el Contratista deberá presentar un nuevo 

profesional a exclusiva satisfacción de ASSA. 

El Proyecto Ejecutivo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 
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Relevamiento topográfico  

Se realizará un relevamiento topográfico mediante nivel óptico de todo el sector a intervenir a 

efecto de definir la posición altimétrica de las redes y colectores. En aquellos casos donde se necesite 

además información planimétrica detallada se usará una estación total. 

Se deberá presentar una lista de los equipos topográficos con los que se trabajarán en el 

desarrollo de la obra, con su respectivo número de serie y un control de calibración realizado en los 

últimos 5 (cinco) años. 

En el relevamiento se deberá incluir: 

 Posición y cota de intrados de las cañerías o bocas de registro receptoras del efluente 

 Distancia entre líneas municipales en cada cuadra indicando anchos de calzada, tipo de 

material (asfalto, hormigón, mejorado, tierra, etc.) 

 Verificación de la posición y cota de los conductos existentes donde se realizará las 

descargas de las cuencas a proyectar.  

 Cotas sobre cruce de ejes en bocacalle y en el caso de cuadras de más de 120 metros 

cota a mitad de cuadra. 

 Dos cotas de terreno ubicadas en la línea municipal en cada esquina de la traza 

 Identificación de interferencias por manifestaciones superficiales 

 Posición, ancho y cota de fondo de zanjas 

 Posición tapa y cota de fondo de cámaras de pluviales 

 Posición líneas de arbolado, postes de alumbrado o trasmisión eléctrica, cámaras de 

otras instalaciones y demás hechos visibles en superficies que pudieran afectar al proyecto (tapas de 

cámaras de energía y telefonía, etc.) 

Las cotas deberán estar referidas al sistema IGN indicando los puntos fijos empleados, de los 

cuales se deberá presentar la documentación oficial informando la cota correspondiente. Se deberán 

además instalar puntos fijos (no menos de 2) formando una cuadrícula de 5 cuadras por 5 cuadras 

aproximadamente, materializados por un bulón galvanizado de cabeza hexagonal instalado mediante 

una broca metálica junto a una placa de aluminio con el número de punto fijo estampado. Se 

presentará una monografía de cada punto (ver ejemplo en      Anexo 2). Dichos puntos se vincularán 

mediante nivelaciones cerradas y compensadas al punto fijo IGN tomado como base. 
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Las cotas de bocacalle y cañerías o bocas de registro deberán determinarse mediante 

nivelaciones cerradas y compensadas vinculadas a los puntos fijos instalados. Las demás cotas 

solicitadas podrán obtenerse de las estaciones empleadas en el proceso anterior. 

Se deberá usar como base para representar el relevamiento topográfico planos oficiales 

suministrados por el Servicio de Catastro local en formato digital, verificando durante los 

relevamientos que las medidas indicadas coincidan con la realidad en un grado adecuado al objeto 

del relevamiento. 

Deberán entregarse los planos de relevamiento finales, listado de puntos fijos con ubicación y 

cota, planillas de cálculo de las nivelaciones y copia de la libreta de campo usadas en los 

relevamientos tanto en formato digital como en papel. 

Relevamiento fotográfico de la zona 

Se sacarán fotos mostrando hechos relevantes, estado de veredas y calzadas. En cada 

bocacalle deberá sacarse como mínimo cuatro fotos en dirección a las calles que llegan a la misma. 

A mitad de cuadra se sacarán como mínimo dos fotos hacia las respectivas bocacalles. Cada foto 

tendrá un número vinculado a un listado donde se indicará calle y altura fotografiada. Se entregarán 

en formato digital en archivos individuales y luego en un archivo final consolidadas en formato PDF. 

Cateos 

Para la definición del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá realizar todos los cateos que 

sean necesarios sobre posibles interferencias para verificar el perfil de los tramos de cañería y evitar 

daños a instalaciones de terceros. Dicha información se presentará dibujada sobre los planos de 

proyecto en AutoCAD. 

Relevamiento de Proyectos de futuros pavimentos  

Se deberá requerir a la Municipalidad local o la autoridad que corresponda los planos de 

proyecto o anteproyecto de futuros pavimentos a fin de establecer las cotas definitivas en la zona. Se 

entregará copia papel y digital de esta documentación incluyendo una nota de la Municipalidad local 

o la autoridad que corresponda avalando dicha documentación. 

Relevamiento de Interferencias 

Se deberá solicitar las instalaciones existentes que puedan resultar en posibles interferencias 

con las trazas de las instalaciones a proyectar, a la Municipalidad y empresas prestadoras de 

servicios que pudieran tener injerencia en el lugar. Las interferencias que pudieran afectar al 
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proyecto deberán ser incluidas en el relevamiento topográfico en caso de ser visibles.  

Se entregarán copias en formato digital y en papel de las notas de solicitud de interferencias, 

las notas de respuesta de la Municipalidad local o la autoridad que corresponda y de los planos 

obtenidos. 

Las interferencias deberán ser volcadas a un único plano que incluya el relevamiento 

topográfico y que será presentado en formato digital y en papel. 

Estudios de suelos y recomendaciones 

Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard 

Penetration Test). Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad, además del ensayo 

de penetración, serán como mínimo: 

 Nivel de la napa freática 

 Límites de Atterberg 

 Granulometría pasa tamiz 200 

 Clasificación Unificada 

 Peso Unitario Seco y Natural 

 Triaxiales Rápidos 

 Permeabilidad 

 Adicionalmente se tomaran muestras para determinar la agresividad de suelo y agua al 

hierro y hormigón 

La profundidad del sondeo será un 30% mayor de la profundidad a excavar con un mínimo 

de 3 m. Se realizarán 3 sondeos. 

En base a los estudios de suelos ejecutados se deberán establecer las recomendaciones para 

seguridad de excavaciones de acuerdo a la estabilidad del suelo y presencia de napas, proponiendo el 

sistema de entibado y, en caso de ser necesario, el sistema de depresión de napa. 

La documentación se entregará en formato digital y una copia en papel. 

Documentos de Construcción 

Como mínimo se deberá confeccionar los siguientes documentos: 

 Memoria Técnica Constructiva 
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 Planos de Proyecto detallados, 

Y toda otra documentación, que a criterio de la inspección sea necesaria para la correcta 

ejecución de las obras. Sin la aprobación por parte de la inspección de dicha documentación, la 

contratista no podrá ejecutar las tareas correspondientes. 

Toda esta documentación deberá estar numerada y ser entregada en el formato digital original 

(dwg, Word, Excel, etc.) para su eventual edición, y en una copia papel para su archivo. 

Memoria Técnica de Cálculo 

Constituyen capítulos separados de la misma: 

 Memoria de cálculos estructurales si correspondiere. 

 Memoria de cálculo o selección de entibamientos. 

 Memoria de cálculos de elementos de anclaje y fijación. 

 Memoria de cálculo de zanjas y deformaciones de tuberías si correspondiere. 

Memoria Técnica Constructiva 

Deberá indicar las técnicas y metodologías constructivas propuestas para la ejecución de la 

obra de manera tal que la misma pueda ser ejecutada en forma segura y económica dentro de los 

plazos y presupuestos previstos. 

Deberá cubrir todo lo relativo a zanjas, entibamientos, depresión de napas, tunelería, 

movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactaciones, estructuras, empalmes, y todo otro 

aspecto que sea relevante a los efectos de garantizar la correcta ejecución de la obra. Se tendrán en 

cuenta las Normas de HyS de ASSA y la legislación vigente. Se incluirá también la propuesta de una 

metodología de control de calidad de los trabajos a ejecutar, la cual deberá ser aprobada por la 

Inspección. 

Se deberá informar el equipamiento mínimo y la dotación de personal necesario para ejecutar 

la obra.  

Planos de Proyecto 

 Plano de Ubicación 

 Planos generales y de detalle de colectoras, indicando en escala 1:2500 cotas de las 

redes proyectadas, ubicación en planta acotada de la nueva cañería, cordones, líneas de edificación, 
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interferencias relevantes, cantidad de conexiones a realizar en cada cuadra en función de los lotes 

existentes. 

 Para colectores e impulsiones: planialtimetría indicando cotas, distancias parciales y 

totales, tapadas, material, interferencias relevantes, etc. 

 Plano de tipo de pavimento y vereda existente en cada cuadra. 

 Cruces especiales (ferroviarios, rutas, etc.) 

Permisos 

En caso de ser necesario, se preparará la documentación a presentar ante los organismos 

competentes para los permisos pertinentes. 

Plan de Trabajos detallado en Project 

Se deberá entregar un plan de trabajo detallado por camino crítico realizado en Project donde 

se programen todas las tareas de proyecto y las fechas estipuladas para la entrega a ASSA de los 

diferentes documentos que componen la totalidad del trabajo. El plan de trabajos deberá ser aprobado 

por ASSA. Este plan deberá ser actualizado mensualmente a la fecha de presentación del certificado 

de obra. 

2) Requerimientos mínimos para la ejecución de la obra 

Procedimiento de Montaje de cañerías 

La Empresa Contratista deberá elaborar, antes de comenzar a colocar las cañerías, un 

Procedimiento detallado de Montaje, donde conste como mínimo: 

● Entibado – Presencia de personas en zanja. 

● Lugares de acopio de Tierra y Materiales.  

● Tipo de tierra de relleno.  

● Higiene y Seguridad – Plan de Manejo Ambiental. 

● Cama de apoyo de la cañería perfil de relleno de zanja. 

● Técnicas de Colocación: uniones, acometidas, herramientas de colocación a utilizar. 

● Definición de accesorios para la colocación y piezas especiales (materiales, marcas). 

● Limpieza de Cañería durante la colocación. 

● Metros de apertura previstos. 

● Ritmo de avance previsto. 
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● Equipos de Compactación. 

● Procedimiento de Prueba Hidráulica, Mandrilado, etc. 

Para el desarrollo de dicho procedimiento se tendrá  especialmente en cuenta: en caso de utilizar 

camas de arena, construir tapones herméticos de suelo cemento cada 100 m de longitud; prever  la 

cantidad necesaria de fenolicos y chapones  metálicos según el caso para colocar sobre aquellos lugares 

donde se dejaran transitoriamente zanjas abiertas. 

Una vez presentado y revisado dicho procedimiento por la Inspección, la empresa contratista 

deberá organizar una reunión de capacitación en la cual participarán: Inspección, Contratista y 

Representante Técnico del proveedor de caños. En dicha reunión se deberá repasar el proceso de 

colocación y los aspectos a considerar para el correcto montaje. Finalmente la empresa contratista 

deberá formalizar mediante nota de pedido el procedimiento a respetar en obra para su aprobación 

final. Hasta tanto dicho procedimiento no sea aprobado no se podrá avanzar con la colocación de 

caños. 

Instrumental de Obra 

El Contratista deberá tener para su uso y facilitar en cualquier momento a la Inspección, el 

siguiente instrumental y material en el sitio de la obra: 

1). Una Estación Total de precisión 1”, primera marca. 

2). Un nivel automático a anteojo, con círculo azimutal, primera marca. 

3). Dos miras telescópicas de 4 m de altura. 

4). Una cinta métrica de 25 m. 

5). Una cinta métrica de 50 m. 

6). Unodómetro. 

7). Un juego de fichas, jalones, alambres, estacas y demás materiales que sean necesarios para 

efectuar replanteos y comprobaciones en el sitio de la obra. 

Se deberá presentar una lista de los equipos topográficos con los que se trabajarán en el 

desarrollo de la obra, con su respectivo número de serie y un control de calibración realizado en los 

últimos 5 (cinco) años. 

La contratista deberá contar con equipos topográficos que sólo serán de utilidad para la 
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Inspección, entre los mismos debe haber un nivel óptico, del cual también debe presentarse el 

certificado de calibración, cintas métricas y cualquier otro equipo que sea requerido para controles. 

Laboratorios 

El Oferente deberá incluir en su oferta un listado completo de antecedentes del/los laboratorios 

de ensayo de suelos, materiales y hormigones, que realizarán los ensayos necesarios durante el período 

de ejecución de la obra exigidos en este Pliego y por la Inspección de Obra. 

Dichos laboratorios deberán ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

Adicionalmente, el Contratista deberá contar en obra con los elementos necesarios para realizar 

los ensayos sobre hormigón fresco, cono de arena y penetrómetro. La Inspección podrá requerir al 

Contratista otros elementos ante la necesidad de realizar en obra otro tipo de ensayos o preparaciones 

para enviar a los laboratorios reconocidos. 

Instalación de Obradores 

El Contratista deberá construir sus obradores para cubrir todas las necesidades de la obra 

incluyendo comodidades para el personal, la Inspección de Obra, depósitos, etc. Deberán cumplir las 

disposiciones municipales vigentes en la localidad y las exigencias de la legislación y normas sobre 

higiene y seguridad del trabajo. 

La instalación del obrador y el movimiento de equipos durante la ejecución de los trabajos se 

deberán efectuar únicamente en las zonas autorizadas por la Inspección. 

Vigilancia y Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y 

disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los daños a 

personas y bienes en la obra. Proveerá un servicio de vigilancia las 24 hs, para seguridad y 

conveniencia de las personas y la protección de bienes de la obra. 

Equipos de obra 

El Oferente presentará en su oferta la lista de los equipos que, como mínimo, se compromete a 

utilizar en la ejecución de las obras, indicando cantidad de cada uno, marca, modelo, número de motor, 

año de fabricación y si se trata de equipo propio o alquilado. 

El número de equipos de cada tipo y sus características, deberán ser los necesarios para  

completar los trabajos en los plazos estipulados en el Plan de Trabajo, ser adecuados para las 
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exigencias de las obras, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales. 

Los equipos comprometidos deberán encontrarse disponibles y funcionando correctamente en 

obra, durante los períodos previstos en el Plan de Trabajos para la ejecución de los trabajos donde 

serán utilizados. 

En caso de desperfecto, los equipos deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores 

características para el trabajo al que están destinados, a satisfacción de la Inspección. Con igual criterio 

se procederá cuando la Inspección considere que la prestación de alguno de los equipos utilizados no 

es satisfactoria o cuando el Contratista solicite reemplazar uno o más equipos por otros. 

Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones por el Contratista durante toda su 

permanencia en la zona de obras. 

Como mínimo se exigirá contar con los siguientes equipos: 

 1 Retroexcavadoras (pala cargadora frontal y excavadora combinada) con brazo 

extensible a profundidad de proyecto. 

 1 Mini cargadora frontal,  incluyendo martillo hidráulico de rotura pavimento. 

 2 Aserradoras de Pavimento. 

 4 Vibrocompactadores tipo wacker. 

 2 Camiones Volcadores de 8 m3. 

 Sistema de entibamiento según normativa. 

 1 Tunelera para conexiones domiciliarias largas. 

 Grupos electrógenos, bombas de achique, tableros eléctricos (de acuerdo a normas de 

seguridad) y herramientas de mano. 

En caso de ser necesario la Inspección podrá exigir la disponibilidad de otros equipos que 

considere imprescindibles para la ejecución de la obra. 

En todos los casos el Contratista deberá solicitar autorización a la Inspección para el ingreso y 

egreso de cualquier equipo de la obra. 

Relleno y Compactación de la Zanja 

El relleno de la zanja es una operación fundamental y debe ser realizada con sumo cuidado de 

acuerdo a lo indicado en los manuales AWWA. La calidad y compactación del relleno deben concretar 

en la obra las previsiones del proyecto, teniendo en cuenta que el terreno debe colaborar 
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estructuralmente con la cañería. Debe asegurarse el relleno correctamente compactado en todo el 

desarrollo de la longitud de la cañería, inclusive la zona por debajo del riñón del tubo y en el nicho del 

enchufe, evitando especialmente dejar huecos (espacios vacío). 

El relleno del resto de la excavación (por sobre la “zona de caño”) podrá realizarse con el 

material proveniente de la misma siempre que éste cumpla con la calidad requerida. En caso contrario 

el Contratista deberá aportar suelo seleccionado a su exclusivo costo. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos. No se permitirá incorporar a los 

rellenos, suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. En caso de presentar excesiva 

humedad deberá reemplazarlo por suelo seleccionado u orearlo transportándolo a lugares apropiados, 

desparramándolo, pasándole un disco y eventualmente aplicando cal hasta lograr una humedad óptima.  

Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuará en capas de espesor compatible con 

el sistema y equipo de compactación empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de 

compactada no excederá de 20 cm. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, la Inspección de Obra 

podrá ordenar la realización de una prueba de compactación con el equipo a usar por el Contratista 

verificando los resultados obtenidos. 

El Contratista deberá realizar los rellenos dando estricto cumplimiento a las disposiciones 

Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de 

trabajo. 

La empresa contratista deberá contar con un equipo para ensayo DCP el cual deberá estar en 

forma permanente a disposición de la Inspección de Obra, quien podrá realizar tantos ensayos como 

su criterio le indique.  

Para la aprobación de las tareas de compactación se deberán respetar las siguientes tareas: 

1. Realización de 2 Ensayos de Compactación de Referencia  distribuidos de forma 

homogénea en el área según requerimientos de la Inspección, determinando la densidad del 95%, 

característica de cada sector analizado. De las mismas muestras se definirán los valores de DCP a 

exigir para el control de  la compactación a realizar. Todos estos estudios serán realizados en un 

Laboratotio aprobado por la Inspección de Obra. 

2. En el caso de que la Empresa Contratista realice  estos estudios con recursos propios, 

deberá contrastar  resultados con estudios tercerizados a un laboratorio aprobado por la Inspección de 

Obra, cuando esta última  lo solicite en forma aleatoria y en los lugares indicados por la misma.  



 
 

Página: 87 

 

3. Se deberá ejecutar por cada cuadra una apertura con evaluación a 2, 3 o más niveles 

según considere la inspección (en función  a la profundidad total de zanja). La diferencia de cotas entre 

niveles deberá ser de 0.80 m aproximadamente. En cada terraza excavada se realizará un DCP y ensayo 

de cono de arena. Los DCP se compararán con el DCP obtenido en laboratorio representativo del sector 

y el ensayo de cono  deberá arrojar una densidad mayor a la densidad correspondiente al 95% del 

proctor  característico.  

Dicho procedimiento será programado con anticipación y deberán estar presentes la Inspección 

de Obra, la Empresa Contratista y la  Consultora responsable de la ejecución de los ensayos. Se pondrá 

a disposición  una retroexcavadora para permitir la realización de dichas tareas. En caso que alguna de 

las pruebas no arroje el resultado esperado, la Empresa Contratista deberá levantar y rehacer el trabajo 

de compactación de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra. Para corroborar que no se repita esta 

falencia, la Inspección podrá reiterar el procedimiento en otros sectores de la misma cuadra sin 

necesidad de reconocer costos adicionales.  

En el sector rechazado, se repetirá el proceso sin reconocimiento de costos adicionales por tal 

motivo.  

En aquellos sectores donde se encuentren interferencias y ante la imposibilidad de realizar una 

correcta compactación, se rellenará con RDC. 

El material sobrante será retirado de obra. 

3) Certificación de Obra 

Para la certificación de la obra ejecutada, la Contratista computará la cantidad de cada ítem 

efectivamente ejecutada mediante planchetas en formato CAD y hojas de cálculo en Excel según el 

formato establecido por ASSA, el cual será indicado por la Inspección. 

Todas las medidas indicadas en la plancheta CAD serán las reales relevadas al momento de la 

obra mediante relevamiento topográfico, incluyendo cotas de calzada, cotas  de excavación, 

planialtimetría incluyendo posición de las bocas de registro y conexiones, cordones, líneas de 

edificación y todo otro elemento relevante. Todas estas medidas se irán actualizando en el plano de 

obra a fin de ir completando el plano conforme a obra de manera mensual. 

Las medidas indicadas gráficamente en la plancheta CAD serán volcadas a una tabla de Excel 

embebida en el archivo CAD donde se realizarán los cálculos necesarios para computar las cantidades 

de obra. La consolidación de estas planillas permitirá obtener las cantidades de obra a certificar, las 

cuales serán vinculadas a la planilla de mediciones del correspondiente certificado. 
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4) Planos Conforme a Obra 

El Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de efectuar la Recepción Provisoria, 

los planos completos conforme a la obra realizada y terminada, para su aprobación. Los mismos serán 

entregados en soporte magnético (AutoCAD versión a acordar con la Inspección) y ploteados en papel. 

El contenido y formato de los mismos será en un todo de acuerdo a lo detallado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. Los planos conforme a obra en formato papel deberán contar 

con el sello de aportes definitivos del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe. Se deberá 

presentar además la liquidación de honorarios y los comprobantes de pago originales. 

Además el Contratista deberá confeccionar el plano de empadronamiento de la zona. Para ello 

ASSA suministrará un plano parcelario con la indicación de las unidades ubicadas en la zona de obra 

y el Contratista deberá indicar las conexiones efectuadas sobre cada unidad (cantidad y posición). 

La presentación de esta documentación seré condición necesaria para la Recepción Provisoria 

de la obra. 
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ANEXO 2 AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

MONOGRAFÍA DE PUNTOS FIJOS (Ejemplo) 
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ANEXO 3 AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: 

CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO RESOLUCIÓN N°25/2010 DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.  

Categorización ambiental del proyecto 

Las obras de ampliación de redes de agua y cloaca son categoría 1, de bajo o nulo impacto 

ambiental, según Resolución 25/10 de Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe 

que se adjunta, y no requieren la presentación de Estudios de Impacto Ambiental debido a que 

generan impactos mitigables y no significativos durante la etapa constructiva. 

Descripción del proyecto 

Ver memoria descriptiva. 

Caracterización del entorno  

El sector en donde se emplazará el proyecto es un área residencial permanente, con calles 

pavimentadas en un 95% aproximadamente en hormigón y asfalto. Las veredas son en amplias con 

existencia de arbolado público de densidad muy variada dependiendo del sector. El tránsito vehicular 

es moderado/alto en la zona de la ex Ruta 9, en donde las intervenciones se limitan a la vereda Sur 

para colocación de cañerías a poca profundidad y ejecución de conexiones domiciliarias.  

Principales impactos asociados 

Para la concreción de este tipo de proyecto resultan necesarias tareas de rotura de veredas y 

calzadas, excavaciones, movimiento de suelo, acarreo y colocación de cañerías,  posiblemente 

depresión de napa, pruebas hidráulicas, cierre de calles, desvíos. También, funcionamiento de obrador, 

acopio de materiales y circulación de vehículos y maquinarias. 

Son obras de baja complejidad constructiva, que no requieren uso de recursos naturales, ni 

préstamos de suelo, ni demanda importante de infraestructura de servicios (energía).  

Este tipo de obras presentan intervención urbana ya que la totalidad de la misma se desarrolla 

en la vía pública (colocación de cañerías), pudiendo afectar de manera temporal la circulación 

vehicular y el recorrido del transporte terrestre público. En tal sentido, las precauciones de mayor 

relevancia estarán asociadas a la planificación de desvíos y circulaciones del tránsito, a limitar la 
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longitud de apertura del frente de avance y el almacenamiento temporario de la tierra extraída de las 

excavaciones.  

Los impactos ambientales estarán vinculados a la generación y manejo de polvo, residuos, 

efluentes, emisiones y ruidos que puedan generarse durante el desarrollo de las tareas constructivas. 

Para evaluar la magnitud de los impactos se tuvo en cuenta que la obra se desarrollará en el 

marco de pliegos generales para la contratación y ejecución de obras y pliegos particulares de 

especificaciones técnicas que contienen la metodología a seguir por la empresa contratista para la 

realización de la obra de manera adecuada. Este marco exige al ejecutor de la obra la presentación de 

un programa para el control ambiental y prevé la Inspección a fin de asegurar el cumplimiento de las 

tareas en forma correcta, el empleo de equipos y la colocación de materiales de buena calidad, en todo 

de acuerdo a los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas, y a las Normas específicas. 

Así mismo existe un marco normativo municipal que establece exigencias para las obras en la vía 

pública. 

Resumiendo, los efectos negativos derivados de la etapa constructiva se valoran de intensidad 

baja, extensión predial, corta duración, reversibles y de probabilidad de ocurrencia variable, con lo 

cual el nivel de importancia resulta bajo y no representan riegos significativos para el ambiente del 

entorno, siendo compatibles con él. Durante la etapa constructiva el impacto positivo estará asociado 

a factores socioeconómicos que se derivan del empleo de mano de obra, con efectos multiplicadores 

y sinérgicos por provisión de materiales, insumos y equipamiento. En este contexto están involucradas 

personas con diversa calificación laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y comercios.  

Durante la etapa operativa, los principales impactos positivos derivarán de la recolección y 

conducción de los efluentes cloacales, con el consecuente cegado y desinfección de los pozos 

absorbentes domiciliarios. Esto significa una mejora directa de las condiciones de higiene y salud de 

los vecinos, impulsando además el recupero y la conservación de la calidad del suelo y agua 

subterránea de la zona ya que dejarán de ser receptores del efluente cloacal generados por los usuarios.  

Resumiendo se expresa que: 

Los impactos negativos más significativos que se presentarán son de carácter temporal, puesto 

que se generarán exclusivamente durante la fase de construcción de la obra, siendo los principales las 
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molestias originadas por la rotura y reparación de veredas y calzadas, el polvo en suspensión 

consecuente del movimiento de suelos, los ruidos y los inconvenientes al tránsito. Se prevé que la 

probabilidad de afectación del arbolado público será mínima, ya que la mar parte del tendido de cañería 

será por calzada. 

Los impactos positivos, sin embargo, serán de carácter permanente, mejorando notablemente 

la calidad de vida de los vecinos, disminuyendo el riesgo de propagación de enfermedades hídricas, 

revalorizando las propiedades y mejorando la calidad del suelo y del agua subterránea en la zona que 

actualmente cuenta con pozos absorbentes.  

Los proyectos de expansión de servicio cloacal, concebidos acordes a los lineamientos de la 

ingeniería sanitaria, resultan ambientalmente viables y el estudio concluye que el proyecto en cuestión 

resulta en términos generales “POSITIVO” para el ambiente natural y antrópico evaluado. 

Programas mínimos a incorporar en el PGA de la obra 

El Plan de Gestión Ambiental para la etapa constructiva deberá satisfacer como mínimo lo 

indicado en el Capítulo 6 - Ítem 79.1 y 79.2- pág. 30 del Pliego de Bases y Condiciones de Aguas 

Santafesinas S.A. y apartados 1.6 Control ambiental y 1.7 Reducción de efectos ambientales – pág. 20 

a 22 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A. y lo detallado en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Ante la posible afectación del arbolado público, el oferente deberá dar cumplimiento al marco 

normativo provincial y municipal vigente (Ley 9.004/82, Decreto 763/80, Ordenanzas municipales, 

etc.). Asimismo deberá incluir un plan específico que detalle las acciones a llevar a cabo para 

minimizar la afectación de ejemplares y la prohibición de extracción de ejemplares sin la autorización 

expresa previa emitida por el Municipio.  De resultar necesaria la extracción de algún ejemplar se 

deberá tramitar el permiso ante el Municipio y solo podrá llevarse a cabo en los términos de realización 

y reposición del ejemplar que indique el organismo mencionado. 

�  
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A N E X O II 
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1. Ubicación del proyecto. 
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2. Planos de Proyecto. 

�
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3. Planos de detalles. 
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A N E X O  III 

 

Presupuesto

 ZONA CATASTRAL 1 ETAPA 3 ZONA 3BCD

Tomás de la Torre, Pte Perón, Ruta Nac N°9, Catamarca

 ITEM   DESIGNACION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

1
Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, relleno y 

compactación para cañerías. 

1.1  A cielo abierto para zanja entre 0 y 2,5 m.  m3 3.103,00

1.2  A cielo abierto para zanja entre 2,5 y 4 m.  m3 253,00

2 Provisión, acarreo y colocación de cama de Arena en zanja.

2.1 Asiento m 3.157,00

3 Provisión, Acarreo y colocación de cañerías recta y especial de P.V.C.

3.1  Diámetro  160 mm ‐ Clase 4 m 3.157,00

4

 Construcción de bocas de registro (Incluyendo la excavación, rellenos, 

entibados, depresión de napa si fuera necesario, la rotura y refacción de 

los pavimentos o veredas, la provisión e instalación de todos los 

materiales de las bocas o tubos, mano de obra y equipos para que queden 

en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo y de 

proyecto, incluyendo marcos, tapas, dispositivos de caída para cualquier 

profundidad en las bocas de registro).

4.1  De hasta 2,50 m de profundidad.  nº 22,00

4.2  Entre 2,50 m y 4,00 m de profundidad.  nº 1,00

5
 Conexiones Domiciliarias (Provisión, acarreo y colocación de cañerías y 

piezas especiales, ejecución y provisión de materiales boca de acceso) 

5.1  Cortas  nº 224,00

5.2  Largas  nº 166,00

6 Cruce de Pozo Negro

6.1 Cruce Pozo Negro en Vereda nº 20,00

7 Cegado de Pozos Negros

7.1 Cegado de Pozos Negros nº 20,00

8 Rotura y Reparación de Veredas

8.1 De Mosaicos calcáreos m2 520,00

8.2

9 Rotura y Reparación de Calzada

9.1 De Hormigón m2 115,00

9.2

10  Empalme a cañería existente 

10.1  Ejecución de empalme a cañería DN 250 sobre calle Tomás de la Torre  gl. 3,00

0,00 TOTAL
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A N E X O  IV 

SECRETARIA PLANEAMIENTO 

 

SECCION AREA TECNICA 

FORMULARIO DE REGISTRO DE EMPRESAS 

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

(PARA AQUELLAS EMPRESAS EMPADRONADAS O PARA MODIFICACION DE DATOS) 

 

FECHA DE EMPADRONAMIENTO: ……....…./………..../…..…..... 

 

1. RUBROCOD. …………………………………….………………..……….………………… 

 

2. RAZON SOCIAL/DENOMINACION Y/O TITULAR ......................................................... 

 

3. DOMICILIO COMERCIAL: 

Calle …………………………………Nro. …………..………. Piso/Depto. ………………………. 

Tel .......……….………..Localidad …………………………………Provincia 

…………..……………………….... Código Postal ………….…... 

 

4. DOMICILIO LEGAL: 

 

Calle ………………………………Nro.………..……Piso/Depto. …………….. 

Tel……………………………     Localidad ………………………………………..…….. Provincia 

…………………………………..… Código Postal …….............. 

 

5. DOMICILIO FIJADO EN LA CIUDAD DE FUNES: 

 

Calle ………………………………….…... Nro. …………….…… Piso/Depto. ……………. 

 Tel ……………..............             Localidad …………………………………………..….. Provincia 

………………………………..…… Código Postal ……………… 
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5 a)  SI ES PERSONA JURIDICA 

 

TIPO DE SOCIEDAD ..................................................................... 

Duración ………….….……..……………………  

Cap. Social …………………………………..………....  

Reg. Púb. De Comercio: Tomo………………..Folio ……………............ Nro. ……………………. 

Fecha …………………………….. 

 

INTEGRANTES Y / O RESPONSABLES: 

 

Nombre ……………………………………….………..  Cargo ………………………………….. 

Doc………………….…………….. 

 

……………………………………….             …………………………………..           

……………………………………            …………………………………..       

………..………………………….. 

 

APODERADOS: 

 

Nombre ……………………………………………..…..  Doc………………….…….  

Domic. ………………………………………... 

Nro. Escrito ……………………………………………..  Lugar …………………………………… 

Fecha ………………………….. 

 

5 b)  SI ES PERSONA FISICA 

 

Nombre ………………………………………………….  Doc. ……………………….  

Domic ………………………………………….. 

 

6. NUMERO DE INSCRIPCION: 

 

C.U.I.T…………………………………Denominación .……………………………………………. 
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A nombre de………………………………………………………….……………………... 

 

Categoría de I.V.A. …………….…… 

Desde …………………..….………….…………………………………….. 

 

Convenio Multilateral………………………….……… 

Nro. de inscripción ……….…………..….…………………………………. 

 

Ingresos Brutos …………………………….………….  

Nro. de inscripción……………………Condición..………………………… 

 

DReIM …………………………….....……………..  

Nro. Cta. DReIM ……………………….……..……………………………. 

 

Desde ………………………………………………..…. 

Actividad ………………..…………………………………………………… 

 

7. DECLARACION DE GANANCIAS: 2 (DOS) ULTIMOS PERIODOS FISCALES 

 

8.   ANTECEDENTES DE OBRAS: AL MENOS 2 (DOS) OBRAS EN LOS 2 (DOS) ÚLTIMOS 

AÑOS  (SI LAS TUVIERA,  IDENTIFICANDO COMITENTE Y TELÉFONO DE 

CONTACTO) 

 

En caso de excepción deberá adjuntar comprobante. 

Los datos consignados en el presente son exactos y revisten el carácter de Declaración Jurada, 

confirma    comunicar de inmediato toda alteración que sufrieren los mismos. 

 

 

 

                                                                                                                     

………………………………………………………….. 
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                                                                                 Firma, sello o aclaración y Doc. De Identidad 

                                                                                                                     

………………………………………………………….. 
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A N E X O  V 

 

FORMULARIO DE GARANTIA DE OFERTA 

 POR CUANTO  ....................................  (en lo sucesivo denominado "el licitante") ha 

presentado su oferta de fecha ..............  para  el suministro de ..................(en lo sucesivo denominado 

"la oferta"). 

 POR LA PRESENTE dejamos constancia de que........................ de ............................... con 

domicilio legal en ..............................(en lo sucesivo denominado "el Banco") hemos contraído una 

obligación con la Municipalidad de Funes por la suma de ................................ cuyo pago en debida 

forma se hará a la Municipalidad por el Banco, sus sucesores  o cesionarios de conformidad con este 

documento.  

 Extendida y firmada con el sello de este Banco el  .....  de ............. de 2021 

 La presente obligación está sujeta a las siguientes condiciones: 

 1) Si el licitante retira su oferta durante el período de validez o mantenimiento estipulado en el 

formulario de oferta; o  

 2) Si el  licitante tras haber sido notificado de la aceptación de  su oferta por la Municipalidad  

durante el período de validez o mantenimiento de ella: 

 a) no firma el formulario de contrato si tuviera que hacerlo, o 

 b) no suministra la garantía de cumplimiento de conformidad con las instrucciones a los 

licitantes; los suscriptos nos obligamos a pagar a la Municipalidad hasta el monto total indicado contra 

recibo de su primer requerimiento por escrito sin que la Municipalidad tenga que justificar el 

requerimiento; La Municipalidad hará constar en el requerimiento que la suma que reclama le es 

adeudada en razón de una o ambas de las condiciones antes especificadas e indicará expresamente la 

condición que se ha cumplido. 

 Esta garantía permanecerá en vigor hasta 30 días después del período de validez o 

mantenimiento de la oferta, inclusive, y todo requerimiento relativo a ella deberá ser recibido por el 

Banco a más tardar en esa fecha. 
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.............................                                                      ............................. 

  Firma  del testigo                                                      Firma del Banco 

 

Nombre del Banco   ........................... 

Dirección del Banco   ........................ 

Nombre del testigo   ......................... 

Dirección del testigo   ...................... 

Certificación por la Autoridad o Profesional Competente........... 
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A N E X O   VI 

 

FORMULARIO DE CONTRATO 

 CONTRATO celebrado el ..... de .................. de 2021, entre la Sra.. Intendente Municipal Sr. 

Rolvider Santacroce de la Municipalidad de Funes Provincia de Santa Fe, por una parte y .....(nombre 

del licitante)...., en lo sucesivo denominado "EL LICITANTE", por la otra. 

 POR CUANTO la Municipalidad desea que el Licitante le suministre ciertos servicios, a saber 

....(breve descripciónde los servicios) ... y ha aceptado una Oferta del  Licitante para el suministro de 

dichos servicios por la suma de Pesos......(precio del contrato expresado en palabras y en cifras)..., 

en lo sucesivo denominado "precio del contrato". 

 1. Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente contrato tienen la misma acepción 

que en las indicadas en las condiciones del contrato a que se refieren, pliego de bases y condiciones 

generales, especiales, especificaciones técnicas y anexos. 

 2. El Licitante se compromete por el presente con la Municipalidad a suministrarle los servicios 

y/o servicios u obras que constituyen el objeto de la licitación y a subsanar sus defectos con arreglo a 

sus disposiciones, como contraprestación de los pagos que la Municipalidad hará al Licitante de 

acuerdo a la forma de pago y demás condiciones de la licitación. 

 3. Queda aclarado y establecido que en concordancia con la cláusula 4 del Pliego de base y 

condiciones de la presente licitación, la vigencia del Art. 61 de la Ley Nº 5188 de Obras Públicas de 

la Provincia, de aumentos o reducciones que no excedan en conjunto del 20% del monto total del 

contrato. 

 En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto. 

 

Firmado por ......................................................................................................................... 

 

Firmado, sellado y entregado por el funcionario actuante .......................................................
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A N E X O   VII 

 

FORMULARIO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

Sres.: MUNICIPALIDAD DE FUNES 

 

 POR CUANTO ........................ (nombre del licitante) ...................., en lo sucesivo denominado 

"el licitante" se ha comprometido a suministrar ................(descripción de  los servicios) .................  en 

virtud del contrato Nro. ............. fechado el .. de ........de .... en lo sucesivo denominado "el Contrato". 

 Y POR CUANTO la Municipalidad ha estipulado en dicho contrato que el licitante le 

suministrará una garantía bancaria emitida por un Banco reconocido, por la suma especificada en el 

contrato a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del licitante en virtud del contrato; 

 Y POR CUANTO los suscriptos hemos convenido en proporcionar al licitante una garantía: 

 Los suscriptos declaramos mediante el presente nuestro carácter de garantes responsables ante 

Ud. en nombre y representación del licitante hasta por un total de (monto de la garantía en palabras y 

en cifras) y nos comprometemos en pagar a Uds. de inmediato contra su primer requerimiento por 

escrito en que conste que el licitante no ha cumplido el contrato, una suma no superior a(monto de la 

garantía), sin necesidad de que la Municipalidad pruebe o acredite las causas o razones del 

requerimiento de la suma especificada en dicho contrato. 

 Esta garantía es válida hasta el ...... de .............. de 2021 

 Firma, Aclaración de firma y Constitución de  Domicilio en la Provincia de Santa Fe a todos 

los efectos legales, de los garantes: 

a) .............................................................................................................................................. 

b) .............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

 

 Lugar y fecha ................................................ 
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Certificación por la Autoridad competente ............................................................................. 

 

 La Municipalidad de Funes presta su conformidad a la garantía de cumplimiento prestada, con 

arreglo derecho, y por ajustarse a las condiciones del pliego licitatorio. 
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A N E X O   VIII 

 

DECLARACION JURADA 

 Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene 

promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores y/o Quiebra, como así también que el 

Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial pendiente promovida en su 

contra por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, respecto de 

Contratos derivados de Licitaciones Públicas o Concursos de Precios, en que haya sido parte. 

 Asimismo declara que no se encuentra sancionado con inhabilitación para contratar como 

tampoco inhibido para disponer de sus servicios. Finalmente manifiestan que no son deudores morosos 

impositivos o provisionales ni deudores morosos del fisco. Todo bajo las responsabilidades de ley por 

falsedad ideológica. 

 

 

 

 

 

....................................................................     

Firma y aclaración de firma del Oferente  

 

 

 

Lugar y fecha .................................  
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ANEXO IX 

DDJJ DE DECLARACION JURADA 

DOMICILIO FISCAL-LEGAL ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

Funes…….. De…...…………2021.- 

   
  

 

La Empresa………….…….……………..…………de CUIT Nº……..……...………… 

declara 

en carácter de Declaración Jurada que su Domicilio Fiscal Electrónico es 

……..…….…..……..……….…………………………..………………………….. A los 

fines de la  

presente Licitación Pública donde serán notificados todos los actos que se  

dicten durante el procedimiento de selección. Todas aquellas notificaciones 

cursadas al Domicilio Fiscal Electrónico serán válidas.   

   
  

   
  

   
  

 
      

 
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE 
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ANEXO X 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

 

Funes…….. De…...…………2021.- 

   

  

 

En el día de la fecha, La Empresa………….…….…………………de CUIT 

Nº……..……...………… ha realizado la visita al área de obra a ejecutarse según 

Especificaciones técnicas correspondientes a la Licitación/Concurso Nro…………..  

 
 

 

 

 

 

 
   FIRMA EMPRESA                                     FIRMA POR MUNICIPALIDAD DE FUNES 

 

 

  

    

   

   

   

  

 

      



 
 

Página: 127 

 

  
 


